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1. Objecte 
El present projecte contempla la construcció d‟un aparcament en superfície, un edifici amb locals 
comercials, una passarel·la unint els dos edificis i una segona passarel·la unint l‟edifici amb locals 
comercials amb l‟estació de Renfe de Montgat Nord. 
L‟àmbit d‟actuació es troba al solar que hi ha al davant de l‟estació de Renfe de Montgat Nord, a la 
intersecció entre el Camí del Ral (N-II) i el carrer de Montsolís. En l‟entorn de la nova construcció no hi 
ha cap edificació que es pugui veure afectada per l‟obra. No obstant, la circulació al llarg del carrer 
Montsolís es veurà afecta durant tot el transcurs de les obres. Per facilitar l‟accés a la plaça de la mare, 
es preveu el trànsit altern pel costat nord de l‟edifici amb locals comercials. 
Tot i que a les immediacions de l‟obra no hi ha cap edificació, aquesta es troba dins el terme de 
Montgat. A més a més, a la part posterior hi ha una zona amb gespa i una urbanització. Per tal d‟evitar 
que l‟edifici obstaculitzi les vistes del mar tan als veïns d‟aquesta urbanització com a la gent que es 
passegi per la zona enjardinada, s‟ha limitat l‟alçada de l‟aparcament a 4 plantes. 
Finalment, cal esmentar que en l‟actual context econòmic, totes les decisions del projecte han estat 
encaminades a minimitzar l‟impacte de l‟obra en l‟entorn socioeconòmic d‟aquest així com en fer que la 
inversió sigui sostenible des del punt de vista econòmic. 
2. Antecedents i estat actual 
Actualment, en el solar on es realitzarà l‟actuació hi ha emplaçat un aparcament en superfície amb una 
capacitat total de 40 places. 
El projecte es situa en un context en el que s‟intenta limitar l‟ús dels vehicles a les grans ciutats. Aquest 
objectiu es persegueix potenciant l‟ús del transport públic. En aquest context, l‟actuació principal per tal 
d‟evitar que vehicles de zones colindants accedeixin a una determinada zona urbana consisteix en la 
construcció d‟aparcaments tipus Park & Ride a les immediacions de les estacions de tren de la 
perifèria. D‟aquesta manera, els usuaris poden realitzar una aproximació amb vehicle privat per 
finalment realitzar l‟entrada al centre del nucli urbà mitjançant el transport públic.  
Tot i que aquest tipus de construcció és àmpliament utilitzada en altres països europeus, el seu ús 
encara no s‟ha normalitzat al nostre país. Aquest fet es deu a la inexistència de penalitzacions a 
l‟entrada de vehicles privats a la ciutat introduïdes per part de l‟administració. No obstant, els canvis 
polítics que s‟han donat últimament a la ciutat de Barcelona han posat sobre la taula l‟adopció d‟aquest 
tipus de mesures. Si en un futur es duu a terme aquesta reglamentació, l‟ús dels Park & Ride podria 
entendres ràpidament.     
3. Objectius del projecte 
En aquest projecte es proposa una construcció on es pretenen utilitzar les sinèrgies positives creades 
per la construcció adjacent d‟un supermercat i un aparcament. Aquesta decisió s‟ha pres per incentivar 
l‟ús de l‟aparcament, ja que la presència de serveis fa que els usuaris no tinguin que realitzar trajectes 
addicionals per a realitzar les seves compres. A més a més, el lloguer d‟aquest local fa que el projecte 
sigui més sostenible econòmicament.  
A l‟Il·lustració 1 es pot veure una vista general de l‟obra amb la nomenclatura utilitzada al llarg de la 
memòria i els annexes. 
 
 
Il·lustració 1. Vista general de l'obra 
 
L‟edifici número 1 està dedicat a l‟aparcament pròpiament dit. L‟edifici número 2 conté els locals 
comercials. Cal notar que la passarel·la número 2 connecta l‟edifici número 2 amb l‟estació de Renfe de 
Montgat Nord. Aquest fet dóna un accés fàcil i directe als usuaris entre l‟aparcament i l‟estació a l‟hora 
que els obliga a passar per l‟edifici d‟ús comercial.  
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4. Descripció de l’entorn 
L‟edifici número 1 està limitat a la seva part nord per un mur pantalla.  
Entre els dos edificis es troba el carrer de Montsolís. Aquest carrer té una pendent negativa en sentit 
sud-oest. Aquest permet l‟accés a la plaça de la Mare i té doble sentit de circulació.  
L‟edifici número 2 està limitat superiorment per un carrer d‟accés al carrer de Montsolís des del Camí 
del Ral (N-II). A la seva part inferior, està limitat per la N-II. 
Per a facilitar la identificació dels diferents elements presents i el posterior disseny de l‟obra, s‟ha 
realitzat un estudi fotogràfic. Aquest estudi es troba a l‟Annex número 2. 
5. Geologia 
Al tractar-se d‟un projecte d‟àmbit acadèmic, no ha estat possible dur a terme una campanya de 
reconeixement adequada. Tenint en compte que les dades facilitades per l‟ICGC eren massa generals, 
s‟ha optat per la cerca d‟un estudi geològic realitzat a les proximitats de l‟obra. S‟ha obtingut un estudi 
geològic realitzat a escassos 300 metres de l‟obra.  
En aquest estudi s‟ha determinat l‟existència d‟una primera capa de terres de reblert que, donat que en 
els solars ja hi ha hagut treballs previs, s‟ha considerat que tindrà 1 metre d‟espessor. Es tracta d‟un 
estrat de baixa resistència sobre el qual es desaconsella l‟emplaçament de fonamentacions. 
Per sota, s‟hi troba una segona capa amb un gruix d‟entre 1,5 i 2,7 metres formada per una barreja de 
sorres amb matriu d‟argiles. Aquesta capa presenta una resistència més elevada i és sobre la qual 
reposarà l‟estructura. 
Per sota, hi ha una capa de granit alterat. Tot i que les perforacions han arribat fins als 3 metres de 
profunditat, es sap que té centenars de metres. 
L‟estudi complert es pot trobar a l‟Annex número 1. 
6. Topografia i cartografia 
Per al replanteig de la zona de treball s‟ha utilitzat el material topogràfic facilitat al portal 
geoportalcartografia.amb.cat i el facilitat per l‟Institut Cartogràfic de Catalunya. En els plànols es 
presenten diversos plànols amb la topografia. Aquests són el resultat de la combinació dels fitxers 
obtinguts de les dues fonts. Els plànols de l‟ICGC contenen més informació però les línies de cotes 
estan separades de 5 metres. D‟altra banda, els plànols proporcionats per l‟AMB tenen línies de cota 
tots els metres. Amb l‟esmentada combinació s‟han obtingut plànols rics en informació amb una bona 
discretització de les cotes de nivell que permet identificar amb el detall suficient l‟alçada de cada punt 
del terreny. 
Com es pot observar en els esmentats plànols, l‟obra s‟emmarca en un terreny irregular amb pendents 
importants. Aquest fet a condicionat fortament l‟obra, condicionant-ne tant la geometria com la solució 
estructural adoptada. 
7. Condicionants del projecte 
A més a més de totes les normatives referents a la construcció general d‟estructures en formigó, s‟han 
seguit les directrius marcades la normativa vigent a l‟àrea metropolitana de Barcelona referent als 
aparcaments. A continuació es llisten els punts més importants tinguts en compte: 
 Cada plaça tindrà un espai mínim de 2,2mx4,5m amb 2,2 metres d‟alçada 
 Un 1% de les places serà dedicada a vehicles que transportin passatgers minusvàlids. 
L‟amplada mínima serà de 2,9 metres 
 La totalitat del local tindrà una alçada lliure de 2,2 metres sense que aquesta pugui ésser 
reduïda per canalitzacions ni instal·lacions anàlogues 
 Els aparcament amb capacitat per a mes de cent places hauran de tenir un mínim de dos 
accessos de sentit únic 
 Les rampes no sobrepassaran el 20% de pendent màxima. L‟amplada mínima serà de 3 metres 
i el radi de curvatura mesurada a l‟eix del carril no serà inferior als 6 metres. En els 4 metres de 
profunditat immediats als accessos del local, les rampes tindran una pendent màxima del 4%. 
 Als aparcaments públics s‟instalarà un lavabo i un inodor com a mínim. 
 La disposició e les places serà tal que es pugui accedir a totes elles directament 
 
A més a més, s‟ha tingut en compte la proximitat de la N-II, essent aquesta via d‟alta densitat de trànsit.  
Finalment, s‟han tingut en compte com condicionants del projecte els següents serveis ubicats a la 
zona: 
 Telefonica 
 Ono 
 Fecsa-Endesa 
 Aigües de Barcelona 
 Gas Natural 
A l‟Annex número 3 hi ha una descripció detallada de la seva situació i les actuacions previstes per a 
minimitzar l‟impacte de l‟obra en el seu correcte funcionament. 
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8. Descripció de l’obra projectada 
L‟edifici número 1 consta d‟una planta baixa més 4 plantes en alçada. Si es considera el perímetre 
descrit per les fonamentacions, l‟àrea ocupada és de 2128 m2 per a un total de 306 places de cotxe i 22 
places de motocicleta. Per complir amb la normativa esmentada anteriorment, 4 de les 306 places es 
corresponen amb places per a minusvàlids. Aquestes es troben a la segona planta als voltants de 
l‟accés a la passarel·la número 1 i dels ascensors. 
Planta Superfície Places Superfície/plaça 
4 1551 64 23,8 m2/plaça 
3 1667 64 26 m2/plaça 
2 1667 63 26,5 m2/plaça 
1 1667 64 26 m2/plaça 
0 1667 51 32,69 m2/plaça 
Taula 1. Distribució de les places d'aparcament per a cotxes 
Al seu costat nord limita amb un mur pantalla. S‟ha deixat un marge de mig metre entre aquest i el límit 
de l‟edifici número 1 per fer perillar la seva estabilitat. A l‟extrem sud, es disposa un seguit de columnes 
al llarg de les fonamentacions situades més al sud per connectar la base de la planta amb les 
fonamentacions, situades a diferent nivell. 
La distància entre columnes s‟ha definit de forma que sigui possible la correcta circulació. En els 
plànols hi ha una representació on es mostra la circulació normal d‟un vehicle per l‟aparcament. Cal 
esmentar que a més de complir totes les normatives, l‟aparcament ha estat dissenyat per a la correcta 
circulació dels vehicles al seu interior. En els esmentats plànols s‟agafa com referència un BMW X5. 
S‟ha escollit aquest vehicle per les seves grans dimensions. Pel que fa al radi de gir, s‟ha obtingut de la 
fitxa tècnic proporcionada per la companyia. A més a més, a continuació es mostren les 
característiques més importants: 
 
o Ample de 3,8 metres a les rampes 
o Carrils de circulació per vianants d‟un metre d‟amplada 
o Amplada mínima de carril de 3,4 metres. En aquesta amplada cal tenir en compte que a l‟hora 
de realitzar una maniobra e pot envair puntualment el carril de vianants, quedant un ample 
efectiu de 5,4 per a maniobres complicades. No obstant, aquesta invasió es podrà fer sol en cas 
de dificultats i s‟ha considerat que totes les maniobres poden ésser realitzades sense la 
esmentada invasió. 
La comunicació entre les diferents plantes es realitza a través de dues rampes circulars col·locades als 
extrems. El seu sentit de circulació s‟ha triat de forma que es pugui crear una filera de cotxes 
ininterrompuda des de l‟entrada fins a la sortida passant per la quarta planta. D‟aquesta forma es 
garanteix la fluïdesa de la circulació interior i es limita el risc de bloqueig circulatori. 
Pel que fa als accessos de vianants, n‟hi ha un a la segona planta mitjançant la passarel·la número 2 i 
un altre a la planta baixa a la zona dels ascensors. A més a més, hi ha una tercera sortida a l‟extrem 
oest de l‟edifici situada a les escales que sol s‟utilitzarà en cas d‟incendi. Es tracta d‟una sortida 
d‟emergència. 
Totes les escales de l‟aparcament tenen murs d‟espessor 18cm per tal de garantir un nivell de protecció 
R90. Aquestes tenen connexió amb totes les plantes, garantint que tots els punts de l‟aparcament 
tenen un punt d‟evacuació suficientment pròxim. A més a més, s‟han instal·lat els suficients detectors, 
polsadors, extintors i boques d‟incendis per a complir la normativa i garantir la seguretat de la 
instal·lació enfront d‟aquest tipus d‟incidència. 
Per tal de realitzar totes les tasques de control exigides per una instal·lació d‟aquestes característiques, 
s‟ha previst la instal·lació d‟un sistema de control d‟accessos format per dues barreres per controlar 
l‟entrada sortida així com dos terminals d‟expedició / lectura de targetes magnètiques que en permeti 
l‟elevació. En complement a aquest sistema, A la planta baixa i a la segona planta s‟ha col·locat una 
màquina per a realitzar el pagament a cadascuna d‟elles. Tots els elements descrits es connecten a un 
terminal de control instal·lat a la caseta de la planta baixa. A més a més, com a complement al sistema 
descrit s‟ha instal·lat un sistema de circuit tancat de televisió per poder controlar totes les plantes sense 
necessitat de desplaçar-se físicament. 
Pel que fa als lavabos obligatoris, aquest es troben al final de la passarel·la 2. Tota l‟obra es considera 
una sola actuació, per això s‟han col·locat en l‟edifici contigu. 
L‟edifici número 2 consta d‟una planta baixa mes dues plantes. Les dues plantes inferiors han estat 
dissenyades per tal d‟acollir un supermercat. A l‟extrem nord-est s‟hi ha situat un magatzem amb un 
muntacàrregues que faciliti el canvi de planta de tots els productes. A més a més, per facilitar el trànsit 
intern dels usuaris amb els carros s‟ha instal·lat una rampa mecànica. La instal·lació d‟aquest 
equipament s‟ha de preveure en fase de projecte ja que la necessitats d‟instal·lar fossats a la part 
inferior de la mateixa obliga a disposar les fonamentacions de forma compatible amb aquests. 
Per al correcte accés a l „aparcament, s‟ha disposat d‟un ascensor i una escala. 
A la segona planta s‟han disposat tots els serveis sanitaris així com un tancat que cobreix una regió de 
93 m2 pensada per col·locar-hi un restaurant. Aquest disposa de 383 m2 de terrassa exterior amb vistes 
al mar. 
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Com en el cas anterior, tant l‟escala com la disposició  dels equips de protecció contra incendis 
garanteixen el correcte compliment de la normativa vigent. 
Finalment, cal esmentar que els dos edificis es troben comunicats directament per una passarel·la que 
comunica el sostre del restaurant amb la segona planta de l‟aparcament. Una vegada s‟accedeix a 
l‟edifici número 2, una escala comunica l‟esmentat sostre amb el nivell del restaurant. Aquest canvi de 
nivell també pot ésser realitzat amb ascensor per garantir l‟accessibilitat de la instal·lació per persones 
amb mobilitat reduïda. Una segona passarel·la comunica la planta del restaurant amb l‟altra banda de 
la N-II. A l‟extrem sud de la passarel·la número 2 es pot baixar a nivell de terra a través d‟una escala o 
mitjançant l‟ascensor habilitat a tal efecte. 
Pel que fa als paviments, tant a l‟aparcament com a l‟edifici amb locals comercials s‟ha triat un 
paviment de sintètic confeccionat a base de resina epoxi donada la alta resistència que presenta 
enfront a l‟abrasió i els atacs per agents químics. A les passarel·les s‟ha triat el mateix tipus d‟acabat 
per a garantir la durabilitat d‟aquestes enfront el pas amb carros de la compra. 
La construcció de l‟aparcament serà mixta. Tot i que s‟ha intentat maximitzar el nombre d‟elements 
construïts “in situ” per tal de facilitar les tasques de transport, en el cas de les passarel·les s‟ha optat 
per elements prefabricats de forma que cadascun dels taulers pugui esser col·locat en una sola nit. 
D‟aquesta mantera es redueix l‟impacte sobre la circulació a la N-II. 
A l‟Annex número 10 es pot trobar una justificació de la solució adoptada. En aquest documents 
s‟expliquen detalladament les raons per les quals s‟ha decidit optar per cada tipus d‟estructura i es 
presenten les possibles alternatives considerades. 
9. Estructura 
Tenint en compte la localització de l‟obra, tots els formigons utilitzats en superfícies es correspondran 
amb un ambient IIIa marcat per la proximitat del mar. Pel que fa la resistència, s‟han triat formigons de 
40MPa de resistència a compressió.  
Per poder salvar els desnivells existents, s‟ha previst que les fonamentacions es realitzin mitjançant 
sabates. Per garantir-ne l‟estabilitat, totes aquelles sabates que es trobin al mateix nivell estaran 
connectades mitjançant rases. Donada la proximitat del límit sud de l‟edifici número 1 amb la vorera, 
s‟han col·locat sabates corregudes per tal de disminuir l‟amplada de les fonamentacions i evitar així 
envair la calçada.  
Pel que fa a les columnes de l‟edifici número 1, s‟han considerat seccions rectangulars de 0,5mx0,3m. 
a excepció de les columnes centrals de la planta 0 que tenen unes dimensions de 0,6mx0,3m. Pels 
sostres, s‟ha triat un forjat reticular mitjançant caixons recuperables. Aquesta solució permet augmentar 
les llums ja que es redueix la càrrega morta deguda al formigó present a les lloses. Aquesta solució és 
bona amb geometries molt regulars. Tenint en compte que la llisa d‟accés a les rampes té un acabat 
circular, s‟ha decidit instal·lar una llosa massissa de 0,2m d‟espessor en aquest tram. Les rampes han 
estades construïdes amb lloses de les mateixes característiques. Les columnes utilitzades per 
sustentar-les tenen són de secció quadrada de 0,2m. de costat. A més a més, per evitar la caiguda dels 
vehicles al buit, s‟ha previst un mur perimetral de 0,2m. d‟espessor. L‟armat d‟aquest consisteix en una 
malla electrosoldada de barres de 8mm. amb un patró quadrat de 15cm. de costat. 
Donat que tant per al supermercat com per al restaurant també interessa tenir grans llums per a 
flexibilitzar la distribució i que la geometria també és molt regular, a l‟edifici número 2 s‟ha decidit 
conservar el forjat reticular amb el mateix sistema que l‟utilitzat a l‟edifici número 1. En aquest cas, les 
llums són una mica més importants que a l‟edifici número 1. Aquest fet provoca que les columnes 
siguin de 0,5mx0,5m. Cal notar que aquesta diferència no es deu a l‟esforç de compressió vertical. El 
motiu d‟aquest augment es deu al moment aplicat a la part superior d‟aquests elements. A més a més, 
aquest moment es veu augmentat pel tancament perimetral de l‟edifici. Aquest fet provoca que l‟acció 
del vent sigui més important que a l‟edifici número 1, provocant un esforç de flexió lateral. 
Cal esmentar que els espais entre les columnes vindran marcats pels cantells admissibles per la 
solució reticular triada. La matriu base consta de blocs de 0,8mx0,75m. Amb aquesta configuració, els 
nervis són de 12 mm d‟amplada. Quan les sol·licitacions aplicades exigeixen que aquesta amplada 
augmenti, la mida de la matriu augmenta en la mateixa amplada que l‟augment del nervi. Cal notar que 
aquest augment serà compartit entre els dos caixons adjacents afectats. A més a més, el fabricant 
proveeix encofrats per a realitzar nervis de 12mm, 14mm, 16mm i 20mm. En aquesta obra s‟han 
utilitzat totes les amplades.  
Per evitar que les escales fossin una càrrega addicional per als elements adjacents, s‟han considerat 
escales metàl·liques autosustentades a tota l‟obra. En els casos en els que la normativa ho exigeix, 
aquestes s‟han cobert de parets de formigó per aïllares en cas d‟incendi. Cal adonar-se, però, que 
aquesta paret no realitza cap funció estructural. 
Pel que fa als suports de les passarel·les, n‟hi ha amb una sola columna a les connexions entre dos 
taulers i amb dos columnes als extrems de les passarel·les. Als suports amb dos columnes, aquestes 
són de secció circular amb un diàmetre de 0,6m. i 6 barres de 25mm de diàmetre coronats per una 
plataforma de 0,5m. d‟espessor, 0,6m. damplada i 1,6 metres de longitud. En el cas dels suports amb 
una columna, aquesta té un diàmetre de 0,7m. i 8 barres de 28 de diàmetre i esta coronada per 
plataformes de 0,5m. d‟espessor, un metre d‟amplada i 1,6m. de longitud.  
Finalment, pel que fa als taulers de les passarel·les, s‟ha optat per un disseny de secció variable de 
tipus caixó. La llosa superior té 0,15m d‟espessor, les ales de 0,1m. i la llosa inferior 0,16m. Pel que fa 
a les ànimes, aquestes tenen 0,1 m. d‟amplada. Aquesta configuració és constant durant la gran part 
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de la passarel·la. No obstant, la llosa inferior es torna més espessa al recolzaments per tal de poder 
respectar les distàncies a la vora dels ancoratges tant actius com passius. Els taulers número 1,3 i 4, 
de 16,5m de llum, tenen 3 tendons de 5 cables d‟acer Y-1860 de 15,7mm de diàmetre. El tauler número 
2, amb una llum lleugerament inferior, té 2 tendons amb les mateixes característiques que els utilitzats 
en els altres taulers. S‟ha triat la solució que permet que la llosa inferior sigui el més fina possible al 
centre de les passarel·les. Aquest fet s‟ha aconseguit amb un sistema de pretesat de l‟empresa 
francesa Freyssinet que permet la col·locació dels fils de forma plana enlloc de col·locar-los en 
disposició circular com amb la majoria de sistemes.  
10. Incidents de trànsit 
Durant tota l‟obra el carrer de Montsolís romandrà tallat. L‟accés a la plaça de la Mare es farà a través 
del carrer que limita amb la part nord de l‟edifici número 2. El tràfic serà regulat per dos semàfors 
instal·lats provisionalment ja que el carrer és de sentit únic.  
11. Pla d’obra 
La construcció de l‟obra s‟ha dividit en les següents fases: 
 Desviament de serveis 
 Excavació i construcció de les sabates i les rases 
 Pilars i forjats 
 Rampes 
 Col·locació dels taulers 
 Urbanització, accessos, acabats i instal·lacions interiors 
A l‟Annex 6 es troba una descripció de cadascuna de les fases així com un diagrama de Gantt on es 
temporalitzen totes les fases de l‟obra. El temps d‟execució de l‟obra és de 14 mesos. 
12. Seguretat i salut 
Amb l‟objectiu d‟evitar accidents en obra s‟han analitzat totes les actuacions a realitzar que comportin 
un eventual risc per als treballadors. A més a més, s‟han localitzat els serveis relacionats amb la 
seguretat i salut més propers així com la interacció de l‟obra amb l‟exterior. Els resultats d‟aquest estudi 
es mostren a l‟Annex número 5. 
13. Control de qualitat 
Per tal de garantir la qualitat de l‟obra acabada, s‟han establert una sèrie de protocols i assajos. 
Aquests es troben descrits en detall a l‟Annex número 4. 
14. Instal·lacions 
Per al correcte compliment de la normativa corresponent tant a aparcaments com a locals comercials, 
s‟han instal·lat 5 w.c. i 5 lavabos a la segona planta de l‟edifici número 2.  
A més a més, com s‟ha indicat anteriorment, s‟ha instal·lat un sistema de control d‟accés, un circuit 
tancat de televisió i tots els sistemes pertinents de protecció contra incendis.  
A l‟Annex número 8 hi ha una descripció detallada dels equipaments instal·lats. 
15. Pressupost 
Per quantificar el cost real de l‟obra i realitzar el posterior anàlisi de viabilitat econòmica s‟ha realitzat. 
El pressupost d‟execució material de l‟obra ascendeix a 1.808.254,58€. 
Una vegada tingut en compte les 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, el total de 
pressupost d‟execució per contracte ascendeix a 2.603.705,77€.  
A l‟Annex número 11 es llisten les diverses partides que s‟han definit al llarg del projecte. Cal esmentar 
per aquelles despeses que no tinguessin un concepte creat dins el programa utilitzat (TCQ) s‟han creat 
partides d‟alçada.   
16. Estudi de demanda i viabilitat econòmica 
Amb el pressupost obtingut, s‟ha realitzat un anàlisi de viabilitat econòmica. Es plantegen dues 
possibles modalitats d‟inversió per a la materialització de l‟obra descrita: 
 Inversió directa per part de l‟administració 
 Inversió parcial per part de l‟administració lligada a un contracte de concessió durant un 
determinat període de temps 
El càlcul de demanda complert i l‟anàlisi de viabilitat es poden trobar a l‟Annex número 9. 
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17. Alternatives a l’obra construïda 
Durant el procés de disseny, s‟han tingut en compte totes les diferents possibilitats pel que fa a 
localització de l‟obra, solucions estructurals, distribució i ús dels edificis. 
Finalment, s‟ha decidit redactar totes les decisions preses durant el disseny de l‟obra juntament amb el 
raonament que ha portat a la tria o eliminació de cadascuna de les solucions adoptades. Totes 
aquestes explicacions es poden trobar a l‟Annex número 10. 
18. Documents que composen el projecte 
El projecte d‟aparcament dissuasiu (P&R) a les immediacions de l‟estació de Montgat Nord de Renfe es 
composa dels següents documents: 
 Document número 1: Memòria i annexos 
o Memòria 
o Annex 1 – Estudi geotècnic 
o Annex 2 – Documentació fotogràfica 
o Annex 3 – Serveis afectats 
o Annex 4 – Pla de control 
o Annex 5 – Estudi de Seguretat i Salut 
o Annex 6 – Pla d‟obres 
o Annex 7 – Estructures 
o Annex 8 – Instal·lacions 
o Annex 9 – Estudi de demanda i viabilitat econòmica 
o Annex 10 – Anàlisi d‟alternatives 
o Annex 11 – Justificació de preus 
 Document número 2: Plànols 
 Document número 3: Plec de condicions 
 Document número 4: Pressupost 
o Amidaments 
o Quadre de preus 
o Pressupost 
o Resum de pressupost 
19. Conclusions 
Amb tot allò exposat a la present memòria i a la resta dels documents que constitueixen el present 
projecte, es que considera que aquest queda suficientment definit i justificat per a que pugui procedir-se 
a la seva execució. 
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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1. Objecte 
L’objecte del present document és el de definir les propietats del terreny sobre el qual es construeix 
l’obra.  
2. Metodologia utilitzada 
Tenint en compte la naturalesa del projecte, no es disposava del pressupost necessari per a realitzar 
un anàlisi geotècnic complert. No obstant, s’ha fet una recerca exhaustiva de les obres realitzades a les 
immediacions de l’estació de Montgat Nord per tal d’aprofitar el seu estudi geotècnic.  
Aquesta recerca ha estat fructífera, donant com resultat la troballa de la memòria de la reforma i 
ampliació de l’escola Sant Joan de Montgat. Aquesta es troba a escassos 300 metres de l’obra. En la 
aquesta memòria es realitza un estudi complert de la geologia.  
 
Il·lustració 1. Distància entre el CEIP Salvador Espriu i l’aparcament 
Cal tenir en compte que en un projecte real caldria realitzar un nou estudi a les zones implicades per 
corroborar que no hi ha diferències significatives. No obstant, el procediment a seguir seria el mateix 
que en el document que s’adjunta a continuació. A tal efecte, s’han pressupostat 12 sondejos de 5 
metres de profunditat a realitzar de la següent manera: 
 6 a la zona de l’edifici número 1 
 3 a la zona de l’edifici número 2 
 1 a la base del pilar central de la passarel·la número 1 
 1 a la base del pilar central de la passarel·la número 2 
 1 a la base de l’extrem sud de la passarel·la número 2 
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MEMÓRIA  TÈCNICA 
1.  ANTECEDENTS
 
Per encàrrec de LAJUNTAMENT DE MONTGAT, sha dut a terme lexploració i estudi 
geotècnic dun terreny pertanyent a lEscola Sant Joan, situada entre la Ronda de 
Llevant i el carrer de Tiana, del municipi de Montgat, amb la finalitat dinvestigar les 
característiques geotècniques i naturalesa del subsòl. 
 
En aquest terreny es projecta la construcció dun edifici de planta baixa i sense 
soterrani, amb una superfície construïda total duns 2364 m2.  
 
Segons el Codi Tècnic de lEdificació, ledifici projectat es classifica com a C-1. 
 
Els objectius del present informe són: 
 
a. Coneixement de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat del 
subsòl a diferents profunditats. 
 
b. Avaluar les diferents profunditats de cementació. 
 
c. Determinar les càrregues admissibles. 
 
      d.  Calcular els assentaments previsibles. 
 
      e.  Conèixer la profunditat a la que es localitza el nivell freàtic. 
 
Amb aquesta finalitat shan realitzat un conjunt de treballs i assaigs aplicant les 
indicacions sobre geotècnia que es contemplen dins del Document Bàsic SE-C del 
Codi Tècnic de lEdificació durant la primera quinzena del mes de Desembre de 2013.  
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2.  TREBALLS  REALITZATS
2.1. DETECCIÓ DE SERVEIS ELÈCTRICS 
 
A la zona objecte destudi sha considerat necessari, com a mesura de prevenció, 
utilitzar un dispositiu que permet detectar serveis elèctrics soterrats. 
 
És un dispositiu de la marca C. SCOPE, model CatXD, que permet detectar qualsevol 
tipus de cablejat elèctric, de telefonia i de fibra òptica. 
 
                              
Utilització del dispositiu C. SCOPE. 
 
Per complir el protocol establert per localitzar serveis elèctrics soterrats, cal passar 
per la zona dactuació, en el nostre cas pel punt de sondeig, efectuant una malla, 
amb passades perpendiculars de laparell. 
 
En el cas de detectar alguna senyal, sefectuarà una altra malla de passades a la 
zona detectada, i sajustarà la potència per acabar de localitzar, amb la màxima 
precisió possible, els serveis. 
 
Caldrà tenir en comte la afectació que pugui provocar elements externs (línies dalta 
tensió aèries, catenàries, ...) per evitar interpretacions errònies duna senyal  de 
detecció de laparell. 
                                                                                  Informe nº: 13651 
Centre Català de Geotecnia, S.L.  Ptge. Arrahona 4, nau 3  Pol. Santiga - 08210 Barberà del V.  T. 937 298 975 Pág 3 de 22 
2.2. SONDEIGS
 
Shan realitzat 3 sondeigs pel mètode de rotació extraient mostres dels diferents 
nivells travessats. 
 
La sonda que sha utilitzat ha estat una ROLATEC ML-76A, amb barnillatge helicoïdal 
de 89 mm de diàmetre. 
 
Al següent quadre sindica la cota, mètode de perforació i profunditat del sondeig 
realitzat: 
 
SONDEIG Cota Inici* Mètode Profunditat (m)
S-1 +31,2 m Rotació 6,0 m 
S-2 +31,2 m Rotació 6,0 m 
S-3 +26,8 m Rotació 6,0 m 
TOTAL   18,0 m 
         *Plànol topogràfic facilitat. 
 
Els sondeigs i la presa de mostres ! in situ, han estat realitzats per lEmpresa del 
nostre grup: CENTRO GENERAL DE SONDEOS, S.L., que va obtenir lacreditació per 
La Direcció General dArquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. en 
làmbit de sondejos, presa de mostres i assajos !in situ" per a reconeixements 
geotècnics amb codi de identificació nº 06140.GTC06(B). 
 
Centro General de Sondeos, S.L. va presentar la Declaració Responsable a la 
Generalitat de Catalunya en data 20/07/2010, amb codi dinscripció L0600047. 
2.3. STANDART PENETRATION TEST 
 
Shan efectuat 8 assaigs Standard de penetració (Standard Penetration Test) en les 
diverses capes que shan travessat. 
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Lassaig sha realitzat amb penetròmetre extractor de mostres bipartit de 2 de 
diàmetre segons les normes següents: 
 
  - Pes de la maça de penetració:  63,5 Kg 
 
  - Alçada de la caiguda:   76,2 cm 
 
  - Interval de penetració:   30,5 cm 
 
 
2.4. MOSTRES INALTERADES I  REPRESENTATIVES 
 
En els sondeigs es prenen mostres dels diferents nivells travessats. La presa de 
mostres es realitza amb els estris de lextracció de mostres inalterades o de lassaig 
estàndard de Penetració, o bé dels materials extrets directament mitjançant lenfilall 
de perforació.   
 
Seguint la nomenclatura que indica lapartat 3.4.2. Presa de Mostres del Documents
Bàsic SE-C, les mostres són del tipus: 
 
Tipus de 
mostra
Denominació Mètode dextracció Característiques
Inalterada (I) 
Tub de presa de mostres 
de paret gruixuda de 5,9 
cm de diàmetre 
A 
 
Parafinada 
 
Amb bateria 
Manté inalterades les 
propietats destructura, 
densitat, humitat, 
granulometria, plasticitat i 
components químics del 
terreny en el seu estat 
natural. 
B 
Representativa 
(S) 
 
Tub de presa de mostres 
bipartit de lassaig SPT 
 
Manté inalterada la humitat  
del terreny en el seu estat 
natural 
C Ripis  (R) 
 
Mitjançant lascensió de 
lenfilall de perforació 
 
Mostra la naturalesa del 
terreny 
 
Cada grau comprèn les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i 
tipus de mostres que obtenim depenen del tipus de campanya de reconeixement (en 
funció de lobjectiu de lestudi) i de les exigències del terreny.  
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En el nostre cas shan pres vuit mostres representatives que corresponen a assaigs 
tipus B. Daquestes se nhan seleccionat dues per la seva anàlisi al laboratori. Les 
mostres assajades corresponen als sondeigs i profunditats següents: 
 
SONDEIG PROFUNDITAT MOSTRA TIPUS
S-3 1,1 m m-1 B 
S-3 2,5 m m-2 B 
 
Els assajos didentificació de sòls han estat realitzats per CENTRO GENERAL DE 
SONDEOS, S.L., que va presentar la Declaració Responsable a la Generalitat de 
Catalunya en data 24/10/2012, amb codi dinscripció L0600209. 
 
 
 
2.4.1.  DESCRIPCIÓ DE LES MOSTRES 
 
Totes les mostres emmagatzemades al laboratori són revisades per un geòleg, amb la 
finalitat de completar la informació recollida al camp i programar la campanya 
dassajos de laboratori.  Les mostres sinclouen dins el tall estratigràfic del sondeig.  
2.5. ASSAJOS DE LABORATORI 
 
Un cop shan reconegut les mostres es realitzen els talls geològics previs del terreny i 
segons aquests es programa una sèrie dassajos en funció dels diferents nivells 
travessats, dels objectius de lestudi i exigències del material. Amb els assajos del 
laboratori es vol, principalment, conèixer les característiques físiques dels materials i 
poder agrupar-los segons el seu comportament.  
 
També sexaminen les característiques químiques dels sòls en cas que es tinguin 
indicis que aquests puguin ser agressius o experimentar canvis volumètrics.  
 
Els assajos mecànics es  realitzen amb la finalitat de conèixer els valors més 
característics de resistència i així poder determinar els paràmetres fonamentals que 
intervenen a les conclusions de la memòria.  
 
Tot el conjunt de dades obtingudes al laboratori ajuden a definir les formes més 
idònies de fonamentació. 
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En línies generals, es distingeixen els següents grups dassajos: 
 
• Estat natural (humitat i densitat) 
• Identificació (Granulometria, límits dAtterberg, pes específic relatiu,...) 
• Químics (contingut en matèria orgànica, sulfats solubles, carbonats, pH,...) 
• Mecànics de resistència (compressió simple, tall directe, triaxial, etc...) 
• Mecànics de deformabilitat (edòmetre, expansivitat Lambe, pressió dinflament, 
inflament lliure, ...) 
 
 
 
2.5.1. DESCRIPCIÓ I OBJECTE DELS ASSAJOS DE LABORATORI. 
 
Anàlisi granulomètrica  per tamissatge (UNE 103101/95) 
 
Determina les diferents mides de les partícules que formen el sòl i sexpressa en tant 
per cent que passa pels diferents tamisos utilitzats, fins el tamís UNE 0,08.  Si 
interessessin les mides inferiors, shauria de completar amb el procediment de 
granulometria per sedimentació (UNE 103102).  És un assaig bàsic per classificar el 
sòl. 
 
Límits dAtterberg (límit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 
103104/93)
 
Determinen la plasticitat i consistència del sòl fins a certs límits sense trencar-se i 
mitjançant aquests es pot aproximar el comportament del sòl en diferents èpoques. 
També ens indica el grau de compressibilitat del sòl. És un assaig bàsic per classificar 
el sòl.  En cas de no poder determinar els límits es diu que el sòl és "no plàstic# (NP). 
 
Sulfats solubles en sòls (UNE 103201/96) 
 
Aquest assaig té com a finalitat comprovar lexistència de sulfats solubles al sòl. 
Donat que només sanalitza la presència o absència de sulfats es denomina assaig 
qualitatiu. En el cas de que sobtingués un resultat positiu, es realitzaria un assaig 
quantitatiu, per determinar la quantitat de sulfats solubles que conté el sòl. 
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2.5.2. ASSAJOS REALITZATS A LESTUDI 
 
El tipus, Norma i número dassajos realitzats es descriu al següent quadre: 
 
GRUP DASSAJOS ASSAIG NORMA
Nº
dassajos
Identificació 
 
Granulometria 
 
Límits dAtterberg 
 
 
UNE 103101/95 
 
UNE 103103/94 - 
130104/94 
 
1 
 
1 
 
Químics 
 
Sulfats solubles 
 
pH del sol 
 
 
UNE 103201/96 
 
------------------ 
 
 
2 
 
2 
 
 
Per classificar els sòls shan utilitzat els sistemes USCS (Casagrande modificat), el 
donat per lAmerican Highway Research Board i líndex de grup. 
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3. GEOLOGIA 
3.1. CARACTERÍSTIQUES  GEOLÒGIQUES 
 
Làrea estudiada es situa a Montgat. Geològicament ens situem a la Serralada Litoral 
Catalana. 
 
Lestructura geològica daquesta Serralada, està formada en línies generals, per una 
cobertora de sols sorrencs procedents de la descomposició del granit que descansa 
sobre un batòlit de granit fissurat i meteoritzat a la zona més superficial. 
 
Propers a la zona destudi hi ha també alguns afloraments de sediments dedat 
Triàsica i de Pissarres del Silúric. 
 
 
Mapa geològic de la zona, en color marró Pissarres amb graptòlits; de color lila 
clar calcàries dolomítica; en color violaci alternança de gresos i argiles 
vermelles; en rosa granodiorita i en groguenc materials terciaris(conglomerats i 
gresos). Els colors grises són materials al·luvials del quaternari.  
 
El granit és una roca dorigen plutònic de color gris formada por quars, feldspats i 
mica biotítica, i conté també, encara que en menors proporcions, altres silicats 
(piroxens, amfíbols, epidotita, etc.). El gruix del plutó de granit és de varis milers de 
metres. 
 
Característiques del granit alterat: els granits es consolidaren a gran profunditat, a 
temperatures i pressions molt superiors a les que es donen a la superfície de 
lescorça terrestre.  
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La massa de roca, quan ascendeix cap a la superfície, degut a processos tectònics o 
erosius, sofreix un desequilibri en lestructura dels seus cristalls, que provoca 
lalteració dels materials més dèbils (el feldspat es transforma en argila).  
 
En conseqüència daquest procés el granit perd la seva duresa característica i el color 
gris, i serosiona més fàcilment. 
 
Lalteració del granit no és homogènia ni horitzontal ni verticalment, i encara que en 
general, a major profunditat està menys alterat, hi ha moltes excepcions daquesta 
norma. 
  
Per sobre del granit, es dipositen materials Quaternaris i terres de replè dorigen 
antròpic. 
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3.2.  DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 
 
El terreny estudiat es situa a lEst del municipi de Montgat, a un sector que presenta 
un pendent general del 15%, que baixa cap al Sudest. 
 
 
Vista aèria general de la zona on sha realitzat lestudi. 
 
La parcel·la estudiada es situa a linterior del recinte de lEscola Sant Joan, 
concretament al sector Nord de la mateixa. 
 
El sector on es realitza lampliació limita amb la Ronda del Llevant i amb tres dels 
edificis actuals de lescola. La Ronda del Llevant es situa una 4,5 metres 
topogràficament més elevada que la superfície de lescola on es projecta lampliació. 
 
Un sondeig sha situat a nivell del paviment de lescola (sondeig S-3) i dos a cota del 
carrer Ronda del Llevant, a la capçalera del talús existent (sondeigs S-1 i S-2). 
 
   
Vista general de la zona on es realitza lampliació. 
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Sha pres com a referència de cotes el plànol topogràfic facilitat per la Direcció 
Tècnica.  
 
La situació i cota dels sondeigs realitzats sindica al plànol adjunt.  
 
 
3.3. CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
En els sondeigs realitzats distingim els següents nivells geotècnics: 
 
 
CAPA R:  
 
Aquesta capa es localitza en superfície i està formada, a la zona de façana de Ronda 
de Llevant (sondejos S-1 i S-2), per unes terres de reblert formades per sorres de 
composició granítica amb quelcom de matriu de coloració marró i fosc. 
 
Al sector del sondeig S-3, les terres de reblert consisteixen en una mescla de graves 
i fragments de ceràmica amb formigó pobre. En aquest sector es troba coronat per 
un paviment de formigó de gruix centimètric.  
 
El gruix daquests materials es manté bastant uniforme, al voltant de 1,4 metres a la 
zona dels sondejos S-1 i S-2, mentre que al sondeig S-3 es veu reduït fins al 0,7 
metres de potència. 
 
Sinclouen dins daquesta la capa els serveis soterrats. 
 
És un nivell esponjat, de naturalesa heterogènia i de baixa resistència, sobre el que 
es recomana no recolzar cap element de fonamentació.  
 
 
CAPA A:  
 
Es localitza per sota dels materials de reblert i té un gruix que varia de 1,5 a 2,7 
metres, augmentant cap al sector Nord de la parcel·la (sondeig S-2). 
 
Està formada per una barreja de sorres amb matriu dargiles, de color marró i tons 
foscos, poc humides i mitjanament empaquetades, amb argiles sorrenques de 
coloració similar, amb carbonats i mitjanament consolidades. 
 
En tots els casos les sorres són de composició granítica i solen ser majoritàriament 
de granulometria fina a mitja. 
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Els carbonats es presenten en forma de vetes i nòduls. 
 
 
Argiles sorrenques de la capa A recuperades en un assaig de SPT. 
 
En conjunt, són materials entre granulars i cohesius, de poc humits a secs i de 
mitjanament a ben consolidats, amb una resistència mitja a bona. 
 
Daquest nivell sha assajat una mostra amb els següents resultats: 
 
Característiques Geotècniques 
Mostres assajades: m-1 
Composició: Argiles sorrenques marrons 
Classificació sols segons U.S.C.S. / H.R.B. CL i A-6 
Límit líquid 33,1 
Límit plàstic 17,4 Límits Atterberg 
Index plasticitat (Ip) 15,7 
Granulometria Fins ( ! 0,08 mm) 51,3 % 
pH de la suspensió 7,0 
Agressivitat del sòl 
Resultat No agressiu 
 
Geometria: 
 
Gruix:  entre 1,5 i 2,7 metres. 
 
Resistència: 
 
Als assaigs SPT shan obtingut valors de NSPT entre 21 i 29. 
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CAPA B:  
 
El sostre daquesta capa té tendència a enfonsar-se cap al Sud-est i correspon al 
substrat rocós de la zona format per granit alterat de gra fi a mitjà i color marró-
grisós. 
 
Per dades de geologia regional es sap que el gruix daquesta capa supera el centenar 
de metres, dels que shan perforat més de 3 metres. 
 
 
Granit alterat de la capa B recuperat en un assaig de SPT. 
 
En conjunt es tracta de materials durs, secs i amb una resistència alta, ben  
cristal·litzats en profunditat, que es classifiquen geotècnicament com a !roca dura.  
 
Daquest nivell sha assajat una mostra amb els següents resultats: 
 
Característiques Geotècniques 
Mostres assajades: m-1 
Composició: Granit alterat 
Classificació sols segons U.S.C.S. / H.R.B. Roca 
pH de la suspensió 6,0  
Agressivitat del sòl 
Resultat No agressiu 
 
Resistència:  
 
Als assaigs de SPT sobtenen valors dNSPT de 50 i de "rebuig# (N>100) des del 
sostre de la capa. 
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3.4.  NIVELL  FREÀTIC 
 
El dia de la realització de lestudi de camp (13 de Desembre 2013) no sha trobat 
nivell daigua a cap dels sondejos duts a terme 
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4- RESUM I CONCLUSIONS 
4.1. PROFUNDITATS DE FONAMENTACIÓ. CÀRREGUES ADMISIBLES 
 
 
La pressió admissible en els fonaments ve limitada per dos factors que no tenen una 
relació determinada entre ells, per tant han de considerar-se separadament: 
 
 
• Seguretat davant l'enfonsament del fonament per trencament del terreny, que 
depèn de la resistència d'aquest al trencament per cisalla.  
 
 
• Seguretat davant de la deformació o assentament excessiu del terreny, que 
pot perjudicar l'estructura i que depèn, a més de la compressibilitat del 
terreny, de la profunditat de la zona interessada per la càrrega en funció de 
l'àrea carregada i de la tolerància de l'estructura als assentaments 
diferencials. 
 
 
 
Per a sòls cohesius, les càrregues admissibles venen donades por les formules: 
 
          Qdr  = 3,7 x Qu          per sabates quadrades 
 
          Qd   = 2,85 x Qu         per sabates contínues 
 
          Qdo  = 2,85 x Qu x ( 1 + 0,3 B/L )   per sabates rectangulars, amb una         
                                                                     amplada B i una longitud L. 
 
 
 
Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de trencament un 
coeficient de seguretat Gs = 3. 
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Per a sòls granulars, les càrregues admissibles venen donades per les fórmules: 
 
 Qad  =   N/12 x S x [( 1 + B )/ B ]²  per B > 1,25 m 
 
 Qad  =   N/8 x S               per B < 1,25 m 
 
On: 
 
N  = Número de cops del S.P.T. 
S  = Assentaments màxims en polzades. 
B  = Ample de la sabata en peus. 
 
 
Per a calcular la tensió de treball duna fonamentació directa encastada en el terreny, 
Terzaghi va calcular una fòrmula que té en compte el pes de la terra que confina el 
fonament. 
  
Qh = c Nc + q Nq + 1/2 BN    
On: 
 
Qh =  càrrega denfonsament 
Q    =  sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació =H    
B     =  ample de la sabata 
C     =   cohesió del terreny de fonamentació 
 
Nc,  Nq  y  N  =  factors de capacitat de càrrega que només depenen de !. 
 
FONAMENTACIÓ DIRECTA 
 
Aplicant les expressions anteriors sobté una càrrega admissible per les diferents 
capes descrites anteriorment: 
 
Capa Tipus de sòl 
Valor de 
NSPT
Qad sabata 
correguda
Qad Sabata 
aïllada
R Replè --- No Recolzar No Recolzar 
A Granular-cohesiu 21 - 29 1,8 Kg/cm² 2,3 Kg/cm² 
B Rocós >100 2,9 Kg/cm2 3,6 Kg/cm² 
 
                                                                                  Informe nº: 13651 
Centre Català de Geotecnia, S.L.  Ptge. Arrahona 4, nau 3  Pol. Santiga - 08210 Barberà del V.  T. 937 298 975 Pág 17 de 22 
 
 
4.2.  ASSENTAMENTS  PREVISIBLES 
 
Els assentaments es calculen segons la formula: 
 
  S  =   Q x h x 1/E 
On: 
 
  Q  =  Sobrepressió mitja aplicada al terreny 
  h  =  Gruix de lestrat compressible 
  E  =  Mòdul delasticitat 
 
Amb les càrregues anteriors sassoliran les següents assentaments: 
 
Capa Tipus de sòl Valor de NSPT Qad màx 
Assentament
(cm)
A Granular 21 - 29 2,3 Kg/cm² 2,1 cm 
B Rocós >100 3,6 Kg/cm² < 0,6 cm 
 
 
 
4.3. ESTABILITAT DE TALUSSOS 
 
El terreny estudiat presenta a la zona de façana a Ronda de Llevant un talús de 
lordre de 4,0 metres dalçada i gairebé vertical. 
 
Per lestabilitat dels talussos es pren la fórmula resumida de Terzaghi-Taylor pel 
càlcul de lalçada màxima dun talús vertical: 
 
       Hc = (2/3) Hc               Hc = (C/ ) Ns 
Essent: 
 
 Hc = alçada màxima del talús vertical en cm. 
 Hc = alçada crítica del talús en cm. 
 C = cohesió en Kg/cm2. 
   = densitat aparent en Kg/cm3. 
 
Ns  és un factor destabilitat que depèn de langle de fregament intern i varia 
entre 3,85 en casos molt desfavorables i 8,36. 
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Pel càlcul de lestabilitat dels talussos a la capa R es prendrà una cohesió de 0,06 
Kg/cm2, un angle de fregament intern de 22º i una densitat aparent de 1,85 T/m3. 
 
Amb aquests valors sobté una altura crítica de talús vertical de 1,0 metre. 
 
Es recomana que els talussos que quedin verticals durant un temps prolongat, no 
sobrepassin laltura de 0,6 m. Si els talussos, han de quedar permanentment 
desprotegits, o ésser duna altura superior, sels donarà un angle de 45º respecte a 
la horitzontal. 
 
Pel càlcul de lestabilitat dels talussos a la capa A es prendrà una cohesió de 0,12 
Kg/cm2, un angle de fregament intern de 26º i una densitat aparent de 1,95 T/m3. 
 
Amb aquests valors sobté una altura crítica de talús vertical de 2,3 metres. 
 
Es recomana que els talussos que quedin verticals durant un temps prolongat, no 
sobrepassin laltura de 1,5 m. Si els talussos, han de quedar permanentment 
desprotegits, o ésser duna altura superior, sels donarà un angle de 55º respecte a 
la horitzontal. 
 
Pel càlcul de lestabilitat dels talussos a la capa B es prendrà una cohesió de  
0,35 Kg/cm2, un angle de fregament intern de 32º i una densitat aparent de 2,30 
T/m3. 
 
Amb aquests valors sobté una altura crítica de talús vertical de 5,8 metres. 
 
Es recomana que els talussos que quedin verticals durant un temps prolongat, no 
sobrepassin laltura de 3,8 m. Si els talussos, han de quedar permanentment 
desprotegits, o ésser duna altura superior, sels donarà un angle de 65º respecte a 
la horitzontal. 
 
 
 
4.4. RIPABILITAT 
 
Els materials de les capa R, A i el sostre de la capa B podran ésser excavats amb 
màquines ordinàries de moviment de terres. 
 
Per aprofundir als materials de la capa B serà necessària la utilització de mètodes 
dexcavació en roca, de tipus martell pneumàtic. 
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4.5. SISMICITAT 
 
Shan analitzat globalment les característiques sísmiques de la zona, seguint la 
"Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 
segons es va establir al reial decret 997/2002, de 27 de Setembre (B.O.E. nº 244 de 
11 dOctubre de 2.002). 
 
En aquest cas la zona estudiada se troba dins de la "Zona Sísmica 2 que implica una 
sismicitat mitja a baixa, entre la issosista de grau VI-VII. 
 
Per la localitat de Montgat es considera un valor dacceleració sísmica bàsica ab de 
0,04g essent g lacceleració de la gravetat, i un coeficient de contribució K=1. 
 
Ledifici projectat es classifica com dimportància normal.  
 
 
Mapa de lInstitut Cartogràfic de Catalunya de la distribució de les zones 
sísmiques i les seves intensitats a lescala macrosísmica internacional (MSK). 
 
La capa R, amb un gruix de fins a 1,4 metres, es classifica com a terreny tipus IV; la 
capa A, amb un gruix de fins a 2,2 metres, es classifica com a terreny tipus III i la 
capa B, amb un gruix superior al centenar de metres, es classifica com a terreny 
tipus I.  
 
En funció de les característiques del terreny, sadoptarà un coeficient de tipus de sòl 
(C) de 1,0760; i un coeficient de risc de   = 1,0. El coeficient damplificació del 
terreny (S) es calcula de 0,8608. 
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Lacceleració de càlcul (ac) es calcula a partir de   
 
ac = S ·   · ab 
 
En aquest cas obtenim un valor de ac = 0,0344·g 
 
 
 
4.6. FONAMENTACIÓ DE LA GRUA 
 
Es projecta la construcció dun edifici de planta baixa, sense planta de soterrani. 
  
En el cas de col·locar una grua, si el fonament queda recolzat sobre els materials de 
la capa A, es podria dimensionar per transmetre al terreny tensions de treball de fins 
a 2,3 Kg/cm2. 
 
Si la base de la grua queda recolzada sobre els materials de la capa B, es podria 
dimensionar per transmetre al terreny tensions de treball de fins a 2,9 Kg/cm2. 
 
 
 
4.7.  RECOMANACIÓ FINAL 
 
En base al sondejos realitzats i a la interpretació donada entre ells, suposant unes 
relacions geològiques normals, shan diferenciat tres capes anomenades R, A i B les 
característiques geotècniques de les quals es defineixen en el capítol anterior. 
 
La capa R correspon a un nivell de terres de reblert formades per sorres de 
composició granítica amb quelcom de matriu de coloració marró i fosc i localment 
graves i restes de ceràmiques. Sinclouen en aquest nivell els paviments i serveis 
soterrats que hi puguin haver. 
 
La capa A esta formada per una barreja de sorres de granit amb matriu dargiles, de 
color marró i tons foscos, poc humides i mitjanament empaquetades, amb argiles 
sorrenques de coloració similar, amb carbonats i mitjanament consolidades. 
 
La capa B correspon al substrat rocós de la zona format per granit alterat de gra fi a 
mitjà, sec i dur en profunditat. Tot el conjunt es classifica geotècnicament com a 
"roca. 
 
Segons el Codi Tècnic de lEdificació aquest terreny es podria classificar com a T-1. 
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No shan trobat sòls que siguin agressius a lenduriment del formigó. 
 
Es recomana no recolzar cap element de fonamentació sobre la capa R, ja que es 
produirien assentaments diferencials en magnitud i en temps. 
 
Es projecta la construcció dun edifici de planta baixa, sense planta de soterrani. 
 
Atenent a les característiques geològiques, geotècniques i geomètriques dels nivells 
travessats, es podrà realitzar: 
 
- Fonamentació perimetral: 
 
A la zona de façana a Ronda de Llevant, amb la finalitat de mantenir lestabilitat 
del talús existent i protegir la nova edificació de possibles inestabilitats en el 
mateix, es recomana realitzar un mur tradicional excavat per dames, recolzat 
sobre un fonament corregut encastat als materials de la capa B, i dimensionat per 
a transmetre al terreny tensions de treball de 2,9 Kg/cm2.  
 
- Fonamentació de ledifici: 
 
• Fonamentació directa als materials de la capa B mitjançant sabates, 
dimensionades per transmetre al terreny tensions de treball de 3,6 Kg/cm² si 
són aïllades i de 2,9 Kg/cm² si són corregudes. Allà on convingui les sabates 
podran estar recolzades sobre pous reomplerts de formigó pobre que baixin a 
encastar-se a la capa B. 
 
 
Per calcular les característiques de la construcció dels murs i lestabilitat dels 
talussos es prendran els següents paràmetres: 
 
Paràmetres Capa R Capa A Capa B 
Cohesió aparent  Kg/cm2 0,06 0,12 0,35 
Densitat mitja   T/m3 1,85 1,95 2,30 
Angle de fregament intern 22º 26º 32º 
Permeabilitat   cm/s ---- 1·10-4 5·10-5 
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Una vegada efectuada la explanació i/o la obertura de les rases de la fonamentació, 
és convenient que sens comuniqui ràpidament, per poder reconèixer el terreny, com 
indica que es faci al Nou Codi Tècnic de la Edificació.  
   
                                                      Barberà del Vallès, 10 de Gener de 2014 
 
 
 
 
 
                              Teodoro González 
                                                           Centro Catalán de Geotecnia S.L. 
                                                       Geòleg col·legiat nº 4897 
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG
Columna 
Litològica N.F.
Full 2 de 4
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Terres de reblert: 
sorres de composició 
granítica amb quelcom 
de matriu marró i fosc.
Granit alterat de gra fi 
a mig, de color marró, 
sec i dur en 
profunditat.
Fi sondeig
6,0
1,3
S 50R
Centro General de Sondeos SL va obtenir l'acreditació de la Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya segons resolució
amb data 30 de gener de 2006 per l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per reconeixaments geotècnics (GTC), amb codi de identificació nº 06140.GTC06(B)
F-08-014-02
3,0
S 5+6+10+12
S 42+50R
Intercal·lacions de 
sorres argiloses i 
argiles sorrenques de 
composició granítica i 
color marró, 
mitjanament 
consolidades.
Informe nº: 13651
Data: 13/12/2012Direcció: Rda. Llevant  Escola Sant Joan - MONTGATSondeig: S-2
Profunditat: 6 mMètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mmCota: 31,2 m
TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG
Columna 
Litològica N.F.
Full 3 de 4
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Terres de reblert: 
sorres de composició 
granítica amb quelcom 
de matriu marró i fosc.
Granit alterat de gra fi 
a mig, de color marró, 
sec i dur en 
profunditat.
Fi sondeig
6,0
1,4
S 11+14+15+30
Centro General de Sondeos SL va obtenir l'acreditació de la Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya segons resolució
amb data 30 de gener de 2006 per l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per reconeixaments geotècnics (GTC), amb codi de identificació nº 06140.GTC06(B)
F-08-014-02
2,4
3,6
Sorres argiloses i 
argiles sorrenques de 
composició granítica 
mitjanament 
consolidades.
S 10+18+18+18
Sorres de gra fi a mitjà 
amb matriu llimosa, 
seques.
Informe nº: 13651
Data: 13/12/2012Direcció: Rda. Llevant  Escola Sant Joan - MONTGATSondeig: S-3
Profunditat: 6 mMètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mmCota: 26,8 m
TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG
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Litològica N.F.
Full 4 de 4
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Paviment de formigó i 
terres de reblert amb 
restes de ceràmica.
Granit alterat de gra fi 
a mig, de color marró, 
sec i dur en 
profunditat.
Fi sondeig
6,0
0,7
33,1 17,4 15,7 CL
S 50R
51,3
Centro General de Sondeos SL va obtenir l'acreditació de la Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya segons resolució
amb data 30 de gener de 2006 per l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per reconeixaments geotècnics (GTC), amb codi de identificació nº 06140.GTC06(B)
F-08-014-02
2,2
S 5+8+13+16
S 50R
Alternança de sorres 
argiloses i argiles 
sorrenques de 
composició granítica i 
color marró, 
mitjanament 
consolidades.
Direcció: Rda. de Llevant – C/ Tiana     
Escola Sant Joan
Localitat:  MONTGAT
N. Obra: 13651TALLS GEOTÈCNICS
Capa A: Barreja de sorres de granit amb matriu argilosa i argiles sorrenques, de mitjanament a ben consolidades. 
Capa B: Granit alterat de gra fi a mig, sec i dur en profunditat.
Capa R: Terres de reblert sorrenques amb matriu argilosa marró i fosc, localment amb algunes restes de ceràmica. 
Tall Geotècnic 1
20
22
24
26
28
30
18
32
Escala: 1/200
Rda. de Llevant
S-3 (27,5 m)
S-1 (31,2 m)
B
20
22
24
26
28
30
18
32
R
R
R
A
Tall Geotècnic 2
20
22
24
26
28
30
18
32 Rda. de Llevant
S-3 (27,5 m)
S-2 (31,2 m)
B
20
22
24
26
28
30
18
32
R
A
0 m 2 m 4 m 6 m 0 m 2 m 4 m 6 m
3,6 Kg/cm²2,9 Kg/cm2>100RocósB
2,3 Kg/cm²1,8 Kg/cm²21 - 29Granular-cohesiuA
No RecolzarNo Recolzar---ReplèR
Qad Sabata 
aïllada
Qad sabata
correguda
Valor de 
NSPT
Tipus de sòlCapa
5·10-51·10-4----Permeabilitat   cm/s
32º26º22ºAngle de fregament intern
2,301,951,85Densitat mitja   T/m3
0,350,120,06Cohesió aparent  Kg/cm2
Capa BCapa ACapa RParàmetres
A A’ B B’
Informe nº: 13651
M 1 M 1
B B
S - 3 S - 3
1,1 2,5
33,1
17,4
15,7
51,3
Veure gràfic
U.S.C.S. Denom. CL Roca
Denom. A-6
Í. Grup
7,0 6,0
Negatiu Negatiu
Matèria orgànica (%)
Límit Plast. (WP)
Índex de Plast. (IP)
% Pasa U.N.E. 0,08
Granulometria
RELACIONS VOLUMÈTRIQUES
ASSAJOS QUÍMICS
H.R.B.
Resultat
OBSERVACIONS
Humitat (%)
Densitat AP (gr/cm3)
Densitat seca (gr/cm3)
Pes específic (gr/cm3)
Porositat (%)
pH del Sòl
Contingut en Sulfats (mg/Kg)
ASSAJOS DE RESSISTÈNCIA I DEFORMACIÓ
Qu (kg/cm2)
RESUM LABORATORI
IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA
CONSISTÈNCIA FINS A 
CLASSIFICACIÓ
Mostra
Tipus de Mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Límit Liq. (WL)
Pressió d'inflament (kg/cm2)
Inflament Lliure (%)
Deformació (%)
Angle de trencament ( )
Cohesió (kg/cm2)
Angle de fregament (º)
Centre Catalá de Geotècnia, S.L.  Passatge Arrahona 4, nau 3 - Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès  T. 937 298 975
Informe nº: 13651
ACTA DE RESULTAT D'ASSAIGS
Peticionari
Direcció
Dades CIF: B-62488515                  Tf: 93 729 89 75
Direcció de l'obra 
    Data d'inici  treballs 13/12/2013
Data final treballs 13/12/2013
Unitats
sondeig a rotació 3
standard penetración test UNE 103800: 1992 8
Barberà del Vallès, 16 de Desembre de 2013
Supervisat per:
Enric Aguilà Teodoro González López
Responsable de l'àmbit Director
assaigs de camp Full 1 de 4
F-08-028-03
OBSERVACIONS
TREBALLS SOL·LICITATS 
Tipus d'Assaig Norma Referència
S-1, S-2 y S-3
SPT
PETICIONARI
   Centre Català de Geotècnia, SL 
DADES DE L'OBRA
Rda. Llevant - C/ Tiana - C/ de les Escoles (Escola Sant Joan) - MONTGAT
   Ptge. Arrahona 4, nau 3  Pol. Santiga - 08210 Barberà del Vallès
Centro General de Sondeos SL va obtenir l'acreditació de la Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya segons resolució amb data 
30 de gener de 2006 per l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per reconeixaments geotècnics (GTC), amb codi de identificació nº 06140.GTC06(B)
Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 932531788   F. 932531789
Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable a la Generalitat de Catalunya en data 20/07/2010, amb codi d'inscripció L0600047.
Informe nº: 13651 m-1
Peticionari
Direcció
Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88 Tf: 937 298 975
Direcció
Població Província:
Tipus de mostra:
Barberà del Vallès, 20 de Desembre de 2.013
Supervisat per:
Enric Aguilá Teodoro González López
Responsable de l'àmbit Director
Full 1 de 3
ACTES D'ASSAIG DE LABORATORI
Descripció
ASSAJOS SOL·LICITATS
DADES DE LA MOSTRA
PETICIONARI
   Centro Catalán de Geotecnia, SL 
DADES DE L'OBRA
Ronda de Llevant - C/ Tiana - C/ de les Escoles (Escola Sant Joan)
   Passatje Arrahona 4, nau 3  Polígon Santiga - 08210 Barberá del Vallés 
BARCELONA
NormaAssaig
Denominació
Altres dades
m-1 SPT
Montgat
UNE 103103/94 i 103104/93
Data de recepció de la mostra 17/12/2013
S-3 a 1,1 metres. Nº de cops: 5+8+13+16
Argiles sorrenques marró fosc amb nòduls i vetes de carbonat.
Granulometria
Límits d'Atterberg
UNE 101103/95
UNE 103202/95Determinació de sulfats qualitatiu
Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 937298975   F. 937292898
Centro General de Sondeos SL presentó la Declaración Responsable a la Generalitat de Catalunya en fecha 24/10/2012, con código de inscripción L0600209.
F-08-028-03
13591 m-1
533,13 g
Tamís UNE
designació i 
obertura
Retingut
tamís
parcial
Retingut
total
(mm) (g) g (g) (%)
100 0 0 533,13 100,0% t + S + A = 276,33
80 0 0 533,13 100,0% t + S = 276,24
63 0 0 533,13 100,0% t = 261,53
50 0 0 533,13 100,0% S = (t+s) - t 14,71
40 0 0 533,13 100,0% 0,09
25 0 0 533,13 100,0% 0,61%
20 0 0 533,13 100,0% 0,99
12,5 7,12 7,12 526,01 98,7%
10 0 0 526,01 98,7% 1
6,3 6,22 6,22 519,79 97,5% 6,24
5 8,93 8,93 510,86 95,8%
2 32,61 32,61 478,25 89,7%
1,25 4,78 29,83 448,42 84,1%
0,4 12,98 81,01 367,41 68,9%
0,16 10,17 63,47 303,94 57,0%
0,08 4,86 30,33 273,61 51,3%
Full 2 de 3
factor de correcció (f2) = J/H  =
Informe nº
ASSAIG GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT  UNE 103101/95
Referència de la mostra:
Data de l'assaig: 
m-1
18/12/2013
Pes de la mostra assecada i assajada: 
 A = (t + S + A) - (t + S)
humitat higroscòpica (Hh) =  (A/S) x 100 =
factor de correcció (f1) =(A-B)/C=
factor de correcció (fhh) = (100/ (100 + Hh)) =
Pasa en mostra total
Càlcul humitat higroscòpica per a
fracció inferior a 2 mm
HRB A - 6
 USCS (Casagrande) CL
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
 % Fins (< 0,08 mm)
10,3
38,4
51,3
 % Grava (> 2 mm)
 % Sorra (2 a 0,08 mm)
Corba Granulomètrica
100,0%1 0,0%1 0,0%1 0,0%1 0,0%100,0%1 0,0%98,7%98,7%97,5%
95,8%
89,7%
84,1%
68,9%
57,0%
51,3%
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0,010,1110100
Centro General de Sondeos S.L.  Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés  T. 937 298 975 
Informe nº 13561 m-1
m-1
18/12/2013
Sòl 10,01 10,33 Sòl 4,12 3,61
Aigua 3,32 3,43 Aigua 0,75 0,6
% HUMITAT 33,2% 33,2% % HUMITAT 18,2% 16,6%
m-1
20/12/2013
Full 3 de 3
15,7
LÍMIT PLÀSTIC
HRB A - 6
 USCS (Casagrande) CL
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Referència de la mostra:
Data de l'assaig: 
LÍMIT LÍQUID
LÍMIT PLÀSTIC
LÍMIT LÍQUID
ÍNDEX DE PLASTICITAT
33,1
17,4
LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103/94 i 103104/93
ASSAIG QUALITATIU SULFATS. UNE 103202/95
pH de la solució
Resultat
RESULTAT ASSAIG
7,0
NEGATIU
Referència de la mostra:
Data de l'assaig: 
Centro General de Sondeos S.L.  Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés  T. 937 298 975 
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1. Objecte 
L’objecte del present document és el de presentar la zona sobre la qual es realitzarà l’obra a través 
d’un seguit de fotografies.  
2. Fotografies 
 
Il·lustració 1. Vista general de l'emplaçament de l'edifici número 1 
 
Il·lustració 2. Localització de la rampa est de l'edifici número 1 
 
 
 
 
Il·lustració 3. Localització de la rampa oest de l'edifici número 1 
 
Il·lustració 4. Localització de la rampa d’accés a l’edifici número 1 
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Il·lustració 5. Vista lateral de la rampa d'accés 
 
Il·lustració 6. Límit sud de l'edifici número 1 orientació est-oest 
 
 
 
 
Il·lustració 7. Límit sud de l'edifici número 1 orientació oest-est 
 
Il·lustració 8. Límit nord de l'edifici número 1 
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Il·lustració 9.Límit oest de l'edifici número 1 
 
Il·lustració 10. Vista general de l'emplaçament de la passarel·la número 1 
 
 
 
 
 
Il·lustració 11. Vista general de l'emplaçament de l'edifici número 2 
 
Il·lustració 12. Límit sud de l'edifici número 2 
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Il·lustració 13.Vista general de la zona de càrrega-descàrrega, orientació oest-est 
 
Il·lustració 14. Vista general de la zona de càrrega-descàrrega, orientació est-oest 
 
 
 
Il·lustració 15. Vista general de l'emplaçament de l'edifici número 1 des de la zona de càrrega-descàrrega 
 
Il·lustració 16. Vista general de l'emplaçament de la passarel·la número 2 
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Il·lustració 17. Emplaçament de la pila central de la passarel·la número 2 
 
Il·lustració 18. Límit sud de la passarel·la número 2, orientació est-oest 
 
 
 
 
Il·lustració 19. Límit sud de la passarel·la número 2, orientació oest-est amb l’estació de Renfe al fons 
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1. Objecte 
L’objecte del present document és el de presentar les xarxes de subministrament de serveis presents a 
la zona que corrin el risc de veure alterat el seu correcte funcionament degut a l’execució de l’obra. 
En la mesura del possible, s’intentarà que el nou emplaçament dels serveis estigui finalitzat abans de 
començar l’obra per tal de minimitzar l’impacte d’aquesta en la vida quotidiana tant dels veïns com de 
les empreses que desenvolupen la seva activitat econòmica a les proximitats de l’estació. 
L’empresa contractada per executar l’aparcament, el supermercat i les passarel·les haurà d’assumir la 
presència de terceres empreses encarregades de portar a terme el desviaments esmentats. 
2. TELEFONICA 
Com es pot veure al plànol facilitat per la companyia adjuntat al final d’aquest annex, l’edifici número 1 
no es veu afectat per cap línia d’aquesta empresa. No obstant, hi ha una línia de la companyia que 
creua l’edifici número 2.  
Es proposa el desviament de forma definitiva de manera que la nova línia transcorri paral·lela al costat 
est de dit edifici.  
Pel que fa al tram que transcorre paral·lel a la N-II, es tracta d’una instal·lació aèria. Per evitar que 
aquesta interaccioni amb el tauler número 3, caldrà realitzar un estudi de les alçades dels dos 
elements. En el cas que no sigui possible mantenir la línia com en l’actualitat, caldrà realitzar els 
corresponents treballs per soterrar la instal·lació. 
3. ONO 
La xarxa d’aquesta companyia, com es pot veure en el plànol adjunt al final d’aquest document, no té 
cap tipus d’interacció amb l’obra. Per tant, no caldrà realitzar cap actuació referent a aquest servei.  
4. FECSA-ENDESA 
Segons la informació proporcionada per la companyia, caldrà diferenciar les xarxes de mitja-alta tensió 
i baixa tensió.  
Pel que fa a la línia de mitja-alta tensió, caldrà que vigilar que la fonamentació de la columna nord del 
tauler número 3 no es solapa amb la línia de mitja-alta tensió. Caldrà realitzar un estudi aprofundit 
durant la construcció de la fonamentació de la columna present al costat nord del tauler número 3. En 
una primera instància, caldrà comprovar si la fonamentació es troba sobre la línia telefònica. En cas 
negatiu, no es preveu cap actuació. En cas positiu, caldrà realitzar un desviament provisional durant la 
construcció de dita fonamentació per a tornar la línia al seu emplaçament original al final de l’obra.  
A més a més, per evitar que dita xarxa es vegi afectada per la construcció de les fonamentacions de 
l’edifici número 1, es preveu un desviament definitiu seguint l’eix longitudinal de la N-II, seguint el 
mateix recorregut que la línia de baixa tensió. 
Pel que fa a la línia de baixa tensió, es preveu un desviament definitiu paral·lel al mur est de l’edifici 
número 2, seguint el mateix recorregut que el previst per a la línia de Telefónica.  
5. GAS NATURAL 
A partir de la informació proporcionada per la companyia, s’entén que la xarxa de gas natural es troba 
instal·lada sota la vorera. Tenint en compte que cap fonamentació de l’edifici número 2 es situa sobre la 
vorera (a excepció del pilar nord del tauler número 3 a l’alçada del qual la canalització de gas natural ja 
ha travessat la N-II), no es preveu cap actuació. No obstant, tenint en compte la proximitat de la 
instal·lació, caldrà seguir les instruccions marcades per l’empresa, adjuntes al final d’aquest document, 
per tal d’evitar desperfectes en la canalització de gas. En el cas que aquest es trobi en una situació 
més pròxima a la vorera del previst, caldrà realitzar desviaments provisionals per tal de garantir el 
correcte subministrament durant tota l’obra.  
6. AIGÜES DE BARCELONA 
Segons les dades facilitades per l’empresa, hi ha una sola línia afectada per les actuacions previstes. 
Aquesta línia es troba sota la vorera on es pretenen construir les fonamentacions de l’edifici número 1. 
Tenint en compte aquest fet ,la localització de lavabos (segona planta de l’edifici número 2) i la 
necessitat de subministrament d’aigua potable a les instal·lacions del restaurant, s’ha previst realitzar 
un desviament del flux de forma el servei arribi a l’edifici número 2 alhora que no interfereix en la 
construcció de l’edifici número 1. 
Cal remarcar que a l’extrem oest del tram eliminat no s’arriba fins al final de la línia. D’aquest manera 
s’assegura que el ramal que s’hi deriva continua rebent subministrament. 
7. Clavegueram 
En aquest cas, el correcte funcionament de les instal·lacions actuals no es veu amenaçat per l’obra 
prevista. No obstant, per tal de garantir la correcta evacuació tant dels lavabos com del restaurant, 
caldrà realitzar una nova connexió a la xarxa. En aquest punt, cal remarcar que el més econòmic en 
costos directes seria realitzar la connexió creuant la N-II, ja que es el punt més pròxim pel qual passa 
aquesta xarxa. S’ha considerat, però, que si es tenen en compte els costos indirectes derivats d’un tall 
a la N-II, la solució triada és més econòmica. Aquesta consisteix en realitzar una connexió que 
transcorre paral·lela a la via esmentada fins al punt de connexió més pròxim.  
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 3 – SERVEIS AFECTATS 
 
Pàgina 3 de 3 
 
8. Enllumenat 
L’enllumenat públic es veu afectat a la part sud de l’edifici número 1. Aquest serà enretirat per a facilitar 
la construcció de les fonamentacions i, una vegada finalitzada l’obra, es tornarà a col·locar. Cal tenir en 
compte que una vegada es torni a col·locar al seu lloc, es podran substituir les faroles actuals per 
faroles instal·lades a la façana de l’aparcament per evitar així que aquestes obstaculitzin el 
desplaçament per la vorera.  
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA
S/Referencia:
N/Referencia: 318159-7268066
Fecha: 21/08/2016
Asunto: Registro de Servicios
Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(440444.773/4591247.524)
Projecte: 318159
Coordenades: 440444.77,4591247.52
Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.
Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com
Atentamente,
Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
ARQ ICT 290 (ID 13205105)
CR GEN 22 (ID 548079)
CR GEN 21 (ID 548085)
CR GEN 20 (ID 548084)
2c. PVC 16 m.
2c. PVC_1.8 1 m.
12c. CC 27 m.
1c. PVC_1.8 16 m.
2c. PVC 6 m.
12c. CC 121 m.
12c. CC 150 m.
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 318159 Punto: 2794537318159 -2794537
Park and Ride Montgat
Fecha Entrega:
21 de agosto de 2016
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967
EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA
CANALIZACIÓN EN PROYECTO
EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO
RED ENTERRADA
CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964
POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 440444.77 Y: 4591247.52
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 3 – SERVEIS AFECTATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELEFÒNICA – NOVA UBICACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de possible interacció
entre la fonamentació del
pilar nord del tauler número 3
i la línia telefònica
Nova localització de la línia
per no travessar l'edifici
número 2
Tram eliminat
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ONO - AFECTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350
08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es
N/Referencia :
318159-7268065
Estimados Señores, Barcelona, a 21/08/2016
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.
Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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ONO - CABLEUROPA, S.A.U.
Projecte: 318159 Punt: 2794537318159 -2794537
Park and Ride Montgat
Data de lliurament:
21 de agosto de 2016
CANALIZACIÓN
COTA
ARQUETA 40x40
ARQUETA 60x60
ARQUETA DOBLE 60x120
ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)
CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)
PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 440350.93 Y: 4591043.37
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FECSA-ENDESA - AFECTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref: 318159
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 21/08/2016, Ref: 318159, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.
Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.
Anexos:
Planos, numerados 318159 - 7268067 - BT, 318159 - 7268063 - AT-MT
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  21/08/2016 Centro:  (440444.77 (m), 4591247.52 (m), 31)
Ref:  318159 - 7268063 Plano:  AFECTACION AT/MT
Escala:  1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  21/08/2016 Centro:  (440444.77 (m), 4591247.52 (m), 31)
Ref:  318159 - 7268063 Plano:  AFECTACION BT
Escala:  1:500
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FECSA-ENDESA – NOVA UBICACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de possible interacció entre la
fonamentació del pilar nord del tauler
número 3 i les xarxes de mitja-alta tensió
Nova localització de la línia de mitja-alta
tensió per no travessar les
fonamentacions de l'edifici número 2
Tram eliminat
Nova localització de la xarxa
de baixa tensió per no
travessar l'edifici número 2
Zona de possible interacció entre la
fonamentació del pilar nord del tauler
número 3 i la xarxa de baixa tensió
Tram eliminat
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GAS NATURAL - AFECTACIÓ 
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Condicionantes Particulares GAS NATURAL 
 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 
proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, SA (en adelante GAS NATURAL): 
· La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 
del solicitante el uso indebido de la misma. 
· El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.  
· Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 
archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 
fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  
· La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 
red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En conse-
cuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inme-
diaciones de las redes de GAS NATURAL. 
· Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 
fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 
la información. 
· El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al pro-
yecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por da-
ños y perjuicios a nuestras instalaciones. 
· En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 
incluido en los planos anexados. 
· La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en 
la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documenta-
ción es uinicio@gasnatural.com: 
 
· Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-
TURAL.  
· El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polie-
tileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-
te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 
otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-
les. 
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o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja:  
§ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 
cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 
§ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 
luz…etc.) 
· Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 
lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 
ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesa-
rios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 
· Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones co-
mo arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canali-
zación de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 
· Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desl i-
zamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 
· En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 
·  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 
comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 
tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo im-
prescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.  
· Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado an-
tes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 
desembocaría en una perforación de la tubería. 
· Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 
un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 
advierta en el mismo. 
· En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 
la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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· En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 
designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 
cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tu-
bería de gas no supere los 30 mm por segundo. 
· La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 
posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 
· Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 
· Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalacio-
nes será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de ma-
teriales de obra. 
· En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 
acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 
· Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, 
serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte 
de suministro de gas. 
· Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 
sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-
gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 
adjunta tabla resumen: 
·  
DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 
MÍNIMA 
MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 
MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 
Recomendada 
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 
MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATU-
RAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente 
puntualización: 
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 
UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 
cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de segu-
ridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohi-
bidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instala-
ción, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 
· Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguri-
dad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada 
de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente 
el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 
· Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 
debajo o lateralmente requerirán especial atención. 
· Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 
de los riesgos de las instalaciones: 
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 
de explotación, es decir, CON gas a presión. 
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las insta-
laciones de gas. 
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Aten-
ción de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 
en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medi-
das preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposicio-
nes Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 
sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 
sean necesarias. 
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 
 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LU-
GAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desv-
ío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 
O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 
 
 
 
 
 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................ 
 
Dirección:  .............................................................................................................................................. 
 
Tel: ............................................................... 
Fax: .............................................................. 
 
- Razón Social de la empresa  
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 
- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 
- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................ 
 
- Denominación de la obra:  .............................................................................................................. 
 
- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  ......................................................................................... 
 
- Duración prevista de las obras:  ..................................................................................................... 
 
- Nombre del Jefe de Obra:  ............................................................................................................. 
 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  .................................................................................... 
 
- Observaciones:  .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, S.A. y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 
redes de distribución de GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un códi-
go diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 
 
Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 
  
 
 
El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polie-
tileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-
te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 
otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-
les. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja:  
§ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 
cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 
§ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 
luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 318159 Punto: 2794537 Descripción:Park and Ride Montgat Fecha Entrega: 21 de agosto de 2016
CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B
MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido
Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 440444.77 Y: 4591247.52
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AIGÜES DE BARCELONA - AFECTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 
1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 
Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 
2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 
Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 
3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  
5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 
7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 
a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 
b) Tuberías Ø ≥ 300 mm:
Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 
- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 
- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 
En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 
ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 
Municipio / Distrito Zona 
Badalona Besós 
Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 
Barcelona – Eixample Barcelona Sur 
Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 
Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 
Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 
Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 
Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 
Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 
Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 
Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 
Begues Llobregat Sur 
Castelldefels Llobregat Sur 
Cerdanyola del Vallès Besós 
Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 
El Papiol Llobregat Sur 
Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 
Gavà Llobregat Sur 
L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 
Montcada i Reixac Besós 
Montgat Besós 
Pallejà Llobregat Sur 
Sant Adrià de Besòs Besós 
Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 
Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 
Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 
Sant Joan Despí Llobregat Norte 
Sant Just Desvern Llobregat Norte 
Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 
Santa Coloma de Gramenet Besós 
Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 
Viladecans Llobregat Sud 

DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 3 – SERVEIS AFECTATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIGÜES DE BARCELONA – NOVA UBICACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nova localització de la xarxa
de baixa tensió per no
travessar l'edifici número 2
Zona de possible interacció entre la
fonamentació del pilar nord del tauler
número 3 i la xarxa de baixa tensió
Nova localització de la xarxa
de subministrament d'aigua
potable
Tram eliminat
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CLAVEGUERAM - AFECTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de lAigua, S.A.  
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 01/08/2013, en el Tomo 43889, Folio 142, Hoja B 441030 
NIF A66098435. Domicilio fiscal: General Batet 1-7 (08028, Barcelona) 
 
Señores, 
 
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 
Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 
saneamiento gestionadas por Aigües de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en 
los planos tienen carácter informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 
archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de 
responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 
El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto de las 
obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 
perjuicios a nuestras instalaciones.  
Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales se 
produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización a Aigües de Barcelona, 
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de lAigua, S.A, calle General Batet 1-7 
(08028, Barcelona). 
 
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de lAigua, S.A 























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

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





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1. Objecte 
L’objecte del present document és la definició dels diferents procediments i assajos a realitzar per a 
garantir la qualitat de l’obra.  
En aquest punt, cal diferenciar entre el control de materials i el control d’execució. 
2. Control de materials 
El present apartat té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat 
en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) 
i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 
18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
2.1. Aigua per pastar 
L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les 
condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, 
es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en 
els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment 
que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, 
segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats 
als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
2.2. Àrid per elaborar formigó 
L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de l’EHE 
i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.  
Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a 
l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 
Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, 
i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva incorporació a la 
mescla. 
Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
En cas que no quedi expressament indicat, el responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament 
que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les 
dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 
 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 
l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà 
explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 
 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 
compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
Operatius: 
 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segons: 
 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 
28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
2.3. Ciment per elaborar formigó 
El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción 
para la recepción de cementos” (RC-03) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE.  
No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat 
per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
En cas que no quedi expressament indicat, el responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal. 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 11.2 de la RC-03. 
Operatius: 
 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 
l’article 26.2 de l’EHE. 
 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de 
l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 
 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de 
començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es 
realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 
11.3), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la 
determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres 
mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i 
final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 
 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de 
recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als 
articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 
trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, art.  
81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 
 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 
11.3 de la RC-03. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 
80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
 
 
2.4. Formigó fet a l’obra 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 
indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 
de condicions, pressupost i plànols. 
En cas que no quedi expressament indicat, el responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe 
específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el 
compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de 
ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta 
comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) 
segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de 
l’EHE.  
 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó 
resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i 
en el plec de condicions, segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest 
s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra 
(EHE, art. 69.3). 
 
Operatius: 
 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 
l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 
i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord 
amb l’UNE 83300/84). 
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Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació 
en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 
 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 
2.5. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 
condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.  
En cas que no quedi expressament indicat, el responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades 
en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 
 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 
 
Operatius:  
 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 
l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 
i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord 
amb l’UNE 83300/84). 
 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut 
o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del 
formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 
375/88. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació 
en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 
 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
2.6. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 
de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost 
i plànols. 
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No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
En cas que no quedi expressament indicat, el responsable de l’obra establirà el nombre, forma, 
freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà 
i allò especificat en el projecte. 
 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de 
garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets 
en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 
31.5.2). 
 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 
d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 
Operatius: 
 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb 
l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de 
l’EHE. 
 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 
90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les 
variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 
 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries 
per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país 
d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 
 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - 
desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 
 En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 
90.4 de l’EHE. 
 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament 
i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, 
segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs 
per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus 
soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs 
de comprovació. 
 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les 
condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en 
obra. 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
3. Control d’execució 
El contractista haurà de definir un conjunt d’activitats de control i un programa de punts d’inspecció i 
assaig d’acord amb les ISO 9000 per tal de garantir la qualitat d’execució del projecte. 
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Pressupost Control de Qualitat
 
 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
 
 
 
Pàg. 1 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..................... ..................................................... 19.740,24 
 
 
 
 
 
 
 
Subtotal 19.740,24 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE   
€
 
19.740,24
 
 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
 
 
 
( DINOU MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS ) 
 
 
 
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d‟execució de les obres del Projecte objecte d‟aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es.  
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l‟obra 
pública en el seu article 18.3.h). 
D‟aquesta manera, s‟integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l‟acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d‟Acció 
Preventiva propi d‟empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d‟Execució, amb antelació a l‟inici  de les obres, per a la seva aprovació i l‟inici dels tràmits de Declaració 
d‟Obertura davant l‟Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor              : - 
NIF             : - 
Adreça                 : - 
Població             : - 
Representant          : - 
NIF                     : - 
  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S.   : Ramon Amela Milian 
Titulació/ns  :  Estudiant d‟Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : - 
Despatx professional : - 
Població              : Barcelona 
 
  
4. DADES DEL PROJECTE  
4.1. Autor/s del projecte 
Redactor E.S.S.   : Ramon Amela Milian 
Titulació/ns  :  Estudiant d‟Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : - 
Despatx professional : - 
Població              : Barcelona 
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
Coordinador de S & S designat pel promotor : - 
Titulació/ns   : - 
Col·legiat  núm.     : - 
Despatx professional  : - 
Població               : - 
  
4.3. Tipologia de l'obra 
L‟objecte d‟aquesta obra és la construcció d‟un aparcament en superfície de 4 plantes d‟alçada, un 
supermercat i un restaurant.  
Els dos edificis es connecten mitjançant una passarel·la formada per dos taulers i un pilar entremig. L‟edifici 
del supermercat està comunicat amb l‟altra banda de la calçada mitjançant una segona passarel·la formada 
per dos taulers i un pilar entremig. 
L‟aparcament està limitat per un mur pantalla, un parc i el carrer Montsolís. El supermercat està limitat pel 
carrer Montsolís i la N-II.  
4.4. Situació 
Adreça   : Camí Ral 79 
Codi Postal : 08390 
Població  : Montgat 
  
4.5. Subministrament i Serveis 
En l‟annex de serveis afectats es mostren tots els serveis involucrats en l‟obra i les actuacions previstes. 
  
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
 CAP més pròxim 
Adreça: Carrer Sant Antoni Maria Claret, s/n  
08913 Montgat 
Telèfon: 93 469 49 30 / 93 465 17 21 
 Hospital més pròxim (Germans Trias i Pujol) 
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Adreça: Carrer de Canyet, s/n  
08916 Badalona 
Telèfon: 93 465 12 00 / 93 497 88 00 
 Servei d‟ambulàncies (Ambulàncies Blanch Vila) 
Adreça: Carrer Indústria, 3  
Polígon industrial Les Pedreres 
08916 Montgat 
Telèfon: 93 465 12 00 / 93 497 88 00 
 Bombers 
Adreça: Carrer de Canyet, 1-3  
08916 Badalona 
Telèfon: 112 
 Policia Local 
Adreça: Avinguda de la Mediterrània, 9-11  
08390 Montgat 
Telèfon: 93 469 07 07 
 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d‟Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.808.254,58€. 
  
4.8. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d‟execució de l‟obra és de 14 mesos. 
  
4.9. Mà d'obra prevista 
L‟estimació de mà d‟obra en punta d‟execució és de 30 persones. 
  
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Enderrocadors. 
Artillers. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de pilotatge.  
Operadors de maquinària d‟elevació. 
Operadors de planta de formigons. 
Col·locadors de vorades. 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Estructuristes de formigó postensat. 
Muntadors de prefabricats de formigó. 
Muntadors d‟estructura metàl·lica. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Pavimenters. 
Metal·listes. 
Pintors. 
Col·locadors d‟envans prefabricats. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors de sanitaris. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d‟enllumenat. 
Instal·ladors d‟aparells d‟elevació. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de sistemes de control. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas. 
Instal·ladors de la companyia subministradora d‟electricitat. 
Instal·ladors d‟enllumenat públic. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
Instal·ladors de mobiliari urbà.  
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D‟ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 
PNEUMÀTICA  
Grups electrògens. 
Transformadors i centres de transformació. 
Compressors. 
 
MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 
Màquines per a perforació i demolició. 
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MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
Retroexcavadores. 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
Transport per carretera (Camions) 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
Formigoneres 
Camió formigonera 
Bombes de formigó. 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
Màquines per a prefabricats de formigó. 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
Estenedora lateral de vorals. 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Elevador per a persones i materials 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d‟electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s‟ha d‟instal·lar la caixa general de protecció i 
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l‟obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d‟un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l‟adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l‟obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l‟apantallament suficient per a resistir al 
pas de vehicles i trànsit normal d‟una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l‟instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
Connexió de servei 
 Es realitzarà d‟acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l‟abast de la maquinària d‟elevació i les zones sense pas 
de vehicles. 
 
Quadre General 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d‟interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d‟elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l‟inici de l‟obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d‟estar connectada a l‟anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d‟advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
Conductors 
 Disposaran d‟un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d‟endolls, mai amb regletes 
de connexió, retorciments i embetats. 
 
Quadres secundaris 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 
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 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d‟un d‟aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l‟aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat  : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d‟embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d‟equips de doble aïllament. 
 S‟empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s‟empraran connexions tipus „lladre“. 
 
Maquinària elèctrica 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d‟elevació aniran proveïts d‟interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d‟altres aparells 
d‟elevació fixos. 
 L‟establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
Enllumenat provisional 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d‟alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 
la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s‟instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
Enllumenat portàtil 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops 
i suport de sustentació. 
  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d‟aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s‟ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de 
l‟obra. 
 
La distribució interior d‟obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució 
i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l‟Edificació relatives a 
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones 
necessàries. 
  
5.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l‟obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d‟obra que produeixin abocaments d‟aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l‟obtenció del permís municipal de connexió, s‟haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d‟equip productor d‟espurnes a zones amb risc 
d‟incendi o d‟explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l‟equip a usar, s‟indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d‟extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
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 La instal·lació elèctrica haurà d‟estar d‟acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d‟incendis o 
explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s‟aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S‟instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s‟hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l‟equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
 L‟emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d‟Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l‟emmagatzematge, la utilització, l‟inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 
 Els camins d‟evacuació estaran lliures d‟obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d‟extintors, camins d‟evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d‟evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l‟haurà de proveir 
d‟aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel 
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d‟efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d‟espurnes i fonts d‟ignició. Han de preveure‟s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l‟operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s‟omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s‟està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d‟obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d‟un recinte de l‟edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l‟incendi. Si aquests forats s‟han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l‟estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d‟instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d‟ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l‟eina pròpia 
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d‟aplecs, emmagatzement o concentració 
d‟embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l‟emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 
o pilars, de forma que la part superior de l‟extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s‟estimi que existeix una 
major probabilitat d‟originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 
llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la 
seva localització, s‟assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d‟obra s‟adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 
R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l‟obra. 
Per l‟execució d‟aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 
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6.1. Serveis higiènics 
 Lavabos i dutxes 
S‟instal·laran dos mòduls sanitaris amb dues dutxes, dos inodors, un lavabo col·lectiu amb dues aixetes i un 
termo de 50 litres cadascun.  
6.2. Vestuaris 
Pel que fa als vestuaris, es preveu la instal·lació de dos mòduls prefabricats de 8x2,4m, es a dir, un espai 
total de 38,4 m2. 
6.3. Menjador 
Com menjadors, s‟ha previst la instal·lació de 3 mòduls amb unes dimensions de 6x2,4m, es a dir, un espai 
total de 57,6 m2. 
6.4. Assistència a accidentats 
S‟ha previst la instal·lació d‟un armari farmaciola custodiat pel socorrista de l‟obra. Haurà d‟estar dotat com a 
mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, 
benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d‟insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa 
portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
El Servei de Prevenció de l‟empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d‟efectuar la Vigilància de la Salut d‟acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d‟una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d‟un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 
7. ÀREES AUXILIARS  
7.1. Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l‟ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de 
la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
L‟accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d‟1 m d‟altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d‟1 m d‟altura i topall per a rodadura de vehicles. 
La construcció de l‟estacada destinada a la contenció i separació d‟àrids, serà ferma i arriostrada en previsió 
de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l‟efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral 
reglamentària d‟1 m d‟altura. L‟accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l‟arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador.  
7.2. Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra.  
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d‟1,20 m2 per a passadissos principals (1 m 
en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de 
pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint 
del recorregut de l‟òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà 
un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d‟extinció adequats. 
Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d‟1,90 m sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d‟il·luminació, en els llocs d‟operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
il·luminació d‟emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 
seva font d‟energia serà independent del sistema normal d‟il·luminació. 
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L‟accés, als diferents tallers provisionals d‟obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 
cada un d‟ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el 
radi d‟actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. 
Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d‟1 m d‟altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d‟extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l‟atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d‟aire 
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s‟efectuï una renovació total d‟aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l‟obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d‟accident. 
Els Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d‟apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d‟obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d‟altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d‟execució 
material de l‟obra i/o l‟enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s‟ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s‟originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s‟aïllaran 
els productes corresponents de l‟excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat. 
  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d‟assegurar-se per mediació de l‟Àrea d‟Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 
l‟obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L‟assessoria d‟Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a 
fer-los compatibles amb les possibilitats d‟adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d‟aquest projecte, els paràmetres de mesura s‟establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d‟agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s‟expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
9.1. Manipulació 
En funció de l‟agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d‟exposició i de les possibles vies d‟entrada a 
l„organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d‟oxigen respirable. 
 Animals. 
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 Entorn de drogodependència habitual 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l‟obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el 
text en idioma espanyol. 
L‟etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d‟acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la 
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d‟un preparat, el nom químic de les substàncies 
presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d‟acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d‟acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d‟acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l‟importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d‟emmagatzematge, apilament i manipulació d‟aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l‟estanquitat de l‟usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l‟estanquitat de l‟usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les 
vies respiratòries. 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. En els plànols es mostra el tancament de l‟obra diferenciant els trams 
permanents i aquells provisionals per a la construcció dels pilars de les passarel·les. 
 
Situació de casetes i contenidors 
En els plànols annexes es mostra la situació dels sanitaris, els vestuaris i el menjador. 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ 
ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
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APARELLS 
EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
A l‟annex Pla d’Obra es fa una descripció detallada del procés constructiu utilitzat així com una planificació 
del mateix, obtenint una durada de l‟obra de 14 mesos. 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d‟equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l‟obra, objecte del 
present Estudi de Seguretat i Salut, s‟integrarà en el procés constructiu, sempre d‟acord amb els „Principios 
de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l‟Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l‟Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d‟aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1. Agents atmosfèrics 
No es preveuen agents atmosfèrics greus que puguin afectar a l‟obra.  
 
14.2. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, cal seguir les següents 
consideracions respecte a la utilització d‟il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o 
sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d‟intensitat. 
Les intensitats mínimes d‟il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 
de l‟ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l‟apilament de materials o l‟amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d‟oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d‟ordre mitjà en bancs de 
taller o en màquines i treballs d‟oficina en general. Altes 
exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d‟oficina i 
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l‟organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives.  
14.3. Soroll 
A continuació es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor ..................
.. 
82-94 dB 
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Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
..................
.. 
82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 
72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 
60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 
..................
.. 
103 dB 
Martell pneumàtic (a l‟aire lliure) ..................
.. 
94 dB 
Esmeriladora de peu ..................
.. 
60-75 dB 
Camions i dumpers ..................
.. 
80 dB 
Excavadora ..................
.. 
95 dB 
Grua autoportant ..................
.. 
90 dB 
Martell perforador ..................
.. 
110 dB 
Mototrailla ..................
.. 
105 dB 
Tractor d‟orugues ..................
.. 
100 dB 
Pala carregadora d‟orugues ..................
.. 
95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 
84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d‟impacte ..................
.. 
150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 
105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 
105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d‟eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l‟organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
  
14.4. Pols 
 
La permanència d‟operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d‟un o d‟altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d‟exposició. 
En la construcció és freqüent l‟existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d‟amiant en suspensió, necessitarà d‟un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 
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                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l‟existent en l‟ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l‟aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d‟aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d‟aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d‟aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 
Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l‟organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives.  
14.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d‟indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d‟ordre i neteja en la materialització d‟aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d‟apilament. 
3er.- Normalització interna d‟obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 
granel. Pla de manutenció intern d‟obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d‟evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d‟encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d‟equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d‟ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d‟ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l‟ordre i neteja 
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inherents a l‟operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d‟identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s‟ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que 
diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d‟apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny 
de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 
turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en 
la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l‟espatlla. 
 S‟utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió 
i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s‟utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i 
que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l‟elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de 
tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d‟ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l„organització del treball. 
 Millora de l‟entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l‟exposició al risc 
d‟accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l‟operari, estiguin a 
la mateixa alçada en què s‟ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis 
entre el lloc de partida del material i l‟emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 
lloc de portar-los d‟un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d‟ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d‟equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l‟avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l‟hissat manual de càrregues la totalitat del personal d‟obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l‟esquena dreta. 
5è.- Subjectar l‟objecte fermament. 
6è.-  L‟esforç d‟aixecar l‟han de realitzar els músculs de les cames. 
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7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s‟actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l‟altura de l‟espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l‟objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l‟espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l‟extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l‟objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà 
mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d‟un codi de senyals quan s‟ha d‟aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l‟esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut 
per l‟equip. 
  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat 
de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l‟equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s‟interposi, o apantalli els riscos d‟abast o  simultaneïtat de 
l‟energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d‟influència, anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d‟utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d‟ús. 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d‟elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l‟absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d‟energia fora de control, present en l‟ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d‟influència, anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. La seva operativitat garanteix la 
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d‟una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI). 
En absència d‟homologació o certificació d‟eficàcia preventiva del conjunt d‟aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d‟Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l‟execució del present projecte són els indicats en l‟apartat d‟aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d‟Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d‟intensitat inferior a la previsible resistència física de l‟EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l‟absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d‟eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d‟homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d‟entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s‟haurà de 
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa/Direcció d‟Execució. 
Al magatzem d‟obra hi haurà permanentment una reserva d‟aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se‟n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l‟execució material del present projecte són els indicats en l‟annex 
d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
17. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s‟ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D‟acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 5 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Pàgina 15 de 39 
 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l‟activitat, per la concurrència d‟operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l‟obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 
c) Quan la necessitat d‟aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d‟activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l‟annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d‟enterrament, enfonsament o caiguda d‟altura, per les 
particulars característiques de l‟activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l‟entorn del lloc 
de treball. 
2. Treballs en els quals l‟exposició a agents químics o biològics suposi un risc d‟especial gravetat, o 
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 
de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d‟alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d‟ofegament per immersió. 
6. Obres d‟excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d‟aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l‟ús d‟explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l‟obra del present estudi de seguretat i salut, 
en base a l‟avaluació de riscos d‟aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ 
ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l‟obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l‟atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l‟obra. En el primer cas 
són d‟aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d‟abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l‟Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l‟obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d‟aquest tràfic. 
S‟ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l‟apropiada i està ben col·locada, fa que l‟individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l‟obligatorietat d‟utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d‟utilitzar-se sempre que 
l‟anàlisi dels riscos existents, les situacions d‟emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 
 Cridar l‟atenció dels treballadors sobre l‟existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d‟emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d‟utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat 
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s‟estableix en el R.D. 1627/97, s‟haurà de complir que: 
1. Les vies i sortides específiques d‟emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d‟estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l‟altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d‟estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l‟obra haguessin de 
circular sota l‟estesa elèctrica s‟utilitzarà una senyalització d‟advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s‟ha de definir en els plànols de l‟Estudi de Seguretat i Salut 
i s‟ha de tenir en compte en les fitxes d‟activitats, al menys respecte els riscos que no s‟hagin pogut eliminar.  
19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, 
els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l‟obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d‟execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d‟obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre 
la instal·lació d‟elements urbans a l‟espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d‟acord amb les previsions d‟execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l‟obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d‟accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l‟inici, l‟extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l‟Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l‟execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l‟obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.  
19.1. Normes de Policia 
 Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l‟obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d‟entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l‟accés únicament a persones 
autoritzades. 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d‟obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l‟accés controlat a les instal·lacions 
que suposin risc personal i/o comú per a l‟obra i l‟intrusisme a l‟interior de l‟obra en tallers, magatzems, 
vestuaris i d‟altres instal·lacions d‟ús comú o particular.  
19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de l‟àmbit d‟ocupació de 
l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits 
d‟ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Quan, per l‟amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d‟un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l‟execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d‟un metre (1 m). 
Per a l‟enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana 
i es farà una protecció volada per la retenció d‟objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és 
inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d‟un metre (1 m) d‟amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s‟haurà 
de delimitar i protegir amb tanques l‟àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d‟obra, se situaran en una zona 
propera a l‟obra que permeti aplicar els següents criteris: 
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 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d‟un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d‟un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d‟aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d‟aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l‟àmbit de l‟obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l‟àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s‟haurà de documentar i tramitar d‟acord amb el R.D. 
1627/97. 
  
19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
 Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l‟àmbit de l‟obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l‟obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 
d‟obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l‟Ajuntament per a la seva 
homologació, si s‟escau, el seu propi model de tanca per tal d‟emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s‟admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies 
de trànsit o similars. 
En cap cas s‟admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de 
color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el 
seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
 
 Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d‟accés independent per a vehicles i per al personal de 
l‟obra. 
No s‟admet com a solució permanent d‟accés la retirada parcial del tancament. 
 
19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l‟obra s‟encarregarà de dirigir les operacions 
d‟entrada i sortida, avisant els vianants a fi d‟evitar accidents. 
Aparcament Fora de l‟àmbit del tancament de l‟obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l‟obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 
l‟obra quan existeixi zona d‟aparcament a la calçada. 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l‟àmbit del tancament de l‟obra per acollir 
els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a 
aquest fi fora de l‟obra. 
 
 Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s‟executaran dintre l‟àmbit del tancament de l‟obra. Quan això no 
sigui possible, s‟estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l‟obra, es desviaran els vianants 
fora de l‟àmbit d‟actuació, s‟ampliarà el perímetre tancat de l‟obra i es prendran les següents mesures: 
 S‟habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d‟un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d‟ample per a la vorera o per a la zona d‟aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l‟àmbit d‟operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l‟amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d‟Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
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l‟obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d‟evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l‟obra, aprofitant la força de 
la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d‟evitar pols. Les canonades o cintes d‟elevació i transport 
de material es col·locaran sempre per l‟interior del recinte de l‟obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l‟àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s‟ha obtingut un permís especial de 
l‟Ajuntament, i sempre s‟ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
Si no es disposa d‟aquesta autorització ni d‟espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d‟espai per a col·locar els contenidors en l‟àmbit del tancament de 
l‟obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un 
pas per als vianants d‟un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d‟amplada com 
a mínim. 
S‟evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s‟utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 
amb una lona o un plàstic opac a fi d‟evitar la producció de pols, i el seu transport 
ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d‟alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l‟estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 
a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l‟alçada de l‟obra, des de 
l‟entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d‟objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s‟executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
 Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l‟espai públic afectat per l‟activitat de l‟obra i especialment 
després d‟haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l‟emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l‟obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l‟obra, una solera de formigó o 
planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s‟aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d‟aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d‟allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d‟aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 
per l‟Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l‟objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l‟àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l‟Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s‟executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
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En el tall de peces amb disc s‟hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
19.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l‟emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l‟obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que 
ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
Si el pla d‟implantació de l‟obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s‟aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d‟Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 En cas de restricció de la vorera, l‟amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l‟amplada de la vorera existent. 
 L‟amplada mínima d‟itineraris o de passos per a vianants serà d‟un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s‟hagin d‟habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d‟una alçada mínima d‟un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de 
vint centímetres (0,20 m) a la base. L‟alçada de la passarel·la no sobrepassarà 
els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 
Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 
centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 
del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d‟abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
S‟utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com 
per als elements d‟abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 
20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d‟itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
Els elements d‟abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, 
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d‟ubicació d‟elements d‟abalisament i 
defensa:  
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l‟obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d‟un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l‟obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d‟alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d‟un vehicle de l‟itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l‟obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l‟existència de desnivells, 
etc..,). 
Quan l‟espai disponible sigui mínim, s‟admetrà la col·locació d‟elements de defensa TD – 2. 
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 Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l‟entorn de l‟obra estan adaptades d‟acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 
 Alçada lliure d‟obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l‟amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d‟1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 
Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d‟un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s‟indicarà, en els punts de desviació cap a l‟itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d‟accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
La senyalització i els elements d‟abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 
dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l‟abalisament, els paviments, l‟enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions 
i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua 
de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l‟obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l‟execució d‟aquestes operacions serà d‟una setmana, un cop acabada l‟obra o la part 
d‟obra que exigís la seva implantació.  
19.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
Mentre durin les obres es protegirà l‟arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d‟un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 
escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d‟elements estranys, deixalles, escombraries i 
runa. S‟hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l‟exterior de la 
zona d‟obres. 
 
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  
20.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
  
20.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 
a) Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 
de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
b) Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s‟instal·larà un passadís 
d‟estructura consistent en l‟assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 
c) Si fos necessari ocupar la vorera durant l‟aplec de materials a l‟obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l‟interior del passadís de vianants i el de vehicles 
fora de les zones d‟afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 
separació d‟àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles 
de la situació de perill. 
d) En funció del nivell d‟intromissió de tercers a l‟obra, es pot considerar la conveniència de contractar 
un servei de control d‟accessos a l'obra, a càrrec d‟un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 
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20.3. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d‟elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, s‟han de cobrir les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d‟altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
21. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES 
AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 
CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 
PER FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC  
RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de 
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i 
1 
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amb el desmuntatge inclòs 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 
H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /10 /17 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 9 /10 /11 /14 
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homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de 
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 
H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
1 /2 /3 /6 /10 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
25 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ  
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COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
3 /9 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 /3 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /14 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
9 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 
o gelada 
3 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /11 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 
 
  
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /4 /6 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
6 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /11 /14 /16 /18 
/25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb 
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb 
el desmuntatge inclòs 
1 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /25 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 
H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 
1 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14 
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exteriors 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /6 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
 
  
 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 
MANIPULACIÓ PLAFONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
15 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
15 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /15 /16 /17 
/18 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de 
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
15 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 /15 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 
17 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
355 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
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H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 
4 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
6 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
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H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 1 /2 /4 /6 /11 /15 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 
BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
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 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de 
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /11 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
11 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
 
  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de 
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
 
  
 
G16 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
G16.G01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
16 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 
mm, amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
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H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
4 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
 
  
 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 
mm, amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l‟Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d‟acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l‟obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l‟obra i les que hauran de manar l‟execució de qualsevol tipus d‟instal·lacions i 
d‟obres accessòries. Per a qualsevol tipus d‟especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d‟entendre com a normes d‟aplicació: 
a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l‟Edificació‟„, confeccionat pel Centre 
Experimental d‟Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d‟Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la „„Direcció General d‟Arquitectura‟„. (cas d'Edificació) 
 „„Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d‟Obres de l‟Estat‟„ i 
adaptat a les seves obres per  la „„Direcció de Política Territorial i Obres Públiques‟„. 
(cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l‟Estat, Normes Tecnològiques de 
l‟Edificació publicades pel „„Ministerio de la Vivienda‟„ i posteriorment pel „„Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo‟„. 
c) La normativa legislativa vigent d‟obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l‟oferta. 
1.2. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre „„DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ‟„, l'Estudi de Seguretat haurà 
de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se 
o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 
 
Plec: Es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 
que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de 
les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 
  
1.3. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui 
que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d‟obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l‟Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d‟interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l‟Autor de l‟Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d‟informació que el 
Contractista ha d‟adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base 
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
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contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l‟Estudi de Seguretat 
i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d‟incloure‟s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s‟ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s‟ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l‟Autor de l‟Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte.  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.  
2.1. Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 
 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 
 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 
 
 
6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica 
en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d‟Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l‟elaboració del 
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projecte d‟obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l‟elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 
 
 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els „„Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut‟„ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i 
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n‟hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s‟escau, les modificacions que 
s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació 
de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l‟obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d‟equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
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2.3. Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica 
i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat 
i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d‟altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  
a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d‟Obra, contant 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d‟Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l‟adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l‟estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l‟execució material de l‟obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de 
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva 
i la Senyalització, d‟acord amb el  Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l‟obra i consignar en el Llibre d‟Ordres i Assistència 
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l‟obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s‟adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l‟Acta de Replanteig o començament de l‟obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l‟existència prèvia de l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contractista. 
6. Certificar el final d‟obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d‟incidències 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l‟obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d‟executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra, amb subjecció al contracte, 
al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
1. El Contractista haurà d‟executar l‟obra amb subjecció al Projecte, directrius de l‟Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d‟Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
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preventives de la sinistralitat laboral i l‟assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l‟habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
3. Designar al Cap d‟Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, 
en el seu cas), a l‟obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d‟acord amb les característiques i complexitat de l‟obra. 
4. Assignar a l‟obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l‟obra dins dels límits 
establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 
1109/2007. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l‟Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l‟aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l‟Acta de Replanteig o començament i l‟Acta de Recepció de l‟obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 
obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució 
de l'obra. 
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l‟inici de l‟activitat a l‟obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l‟avaluació de riscos i la planificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d‟informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l‟obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l‟obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació 
de representació del Contractista a l'obra. 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu 
cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com 
de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així 
com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes 
i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
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subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d‟obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 
treball.  
21. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de 
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 
604/2006. 
22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d‟estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament 
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d‟Incidències.  
a) En cas d‟incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del 
seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  
27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció 
de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa. 
30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d‟operador de grua mòbil i en altres 
casos l‟acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec 
del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o 
en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció 
o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que 
totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.  
2.6. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant 
el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l‟obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 
i. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
2. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
3. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
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establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
i. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
4. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 
5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
6. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia 
dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball.  
2.7. Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l‟empresari el compromís de desenvolupar a l‟obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d‟aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 
seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d‟unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d‟obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l‟obra.   
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que l‟escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d‟altra manera, l‟ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat 
i salut en fases de Projecte i/o d‟Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 
redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l‟Execució material de l‟Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d‟Acció Preventiva de l‟empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l‟Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 
l‟obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
Subcontractistes, d‟aplicació en l‟obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d‟ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d‟Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l‟ús de la seva facultat d‟aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d‟Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d‟Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d‟Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
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conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d‟errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l‟eximeix de l‟obligació d‟aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l‟esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s‟entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s‟hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d‟adaptació de la seva pròpia „„cultura preventiva interna d‟empresa‟„ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut per l‟execució material de l‟obra, 
podrà indicar en l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d‟aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l‟Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l‟Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D‟acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l‟inici dels 
seus treballs a l‟obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al „„PLA D‟ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D‟EMPRESA‟„, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 „„LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS‟„ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l‟Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s‟indiquen. 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l‟entorn. Indicant: 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d‟accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l‟edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
Plànols en planta d‟ordenació general de l‟obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 
d‟execució real. Indicant: 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d‟instal·lacions d‟implantació provisional per al personal d‟obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
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- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d‟influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d‟extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d‟àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d‟aparcament. Senyalització 
de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d‟obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d‟instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d‟instal·lació d‟il·luminació provisional. 
- Esquema d‟instal·lació provisional de subministrament d‟aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d‟instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d‟estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l‟execució d‟estructura fins l‟acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l„ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‟ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l„ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d‟escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d‟escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d‟escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d‟instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d‟estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d‟encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d‟entarimat horitzontal de fusta colada en passos d‟instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d‟arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d‟accessos i proteccions en contenció d‟estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d‟altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d‟elements de seguretat per a l‟ús i manteniment posterior de l‟obra 
executada (*). 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d‟equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d‟accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 
- Replanteig d‟ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 
patis. 
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- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d‟incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d‟evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d‟evacuació interna d‟accidentats (*). 
- Plànol de carrers per a evacuació d‟accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d‟accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial „„Llibre d‟incidències‟„, facilitat pel Col·legi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina 
de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la 
direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o 
òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que 
considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la 
notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que 
l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en 
aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa 
una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants 
del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l‟efecte,  
segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l‟apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l‟acord ple 
i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s‟estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s‟obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l‟ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d‟acord amb la normativa reguladora de l‟esmentada jurisdicció.  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l‟ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d‟aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s‟adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.   
4.1. Textos generals 
 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
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parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 
de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 
(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 
1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 
 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de 
junio de 1995)”. 
 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 
 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agosto de 2007)”. 
 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s‟aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 
enero de 2004)”. 
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
 Decret 399/2004, de 5 d‟octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 
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designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d‟octubre de 2004). 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 
 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 
 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”.  
 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  
 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 
 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto 
de 2009)“. 
 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 
barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 
 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de 
junio de 2010).'' 
 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 
 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 
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de 18 de novimebre de 2010).'' 
 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 
 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.” 
 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo 
que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 
 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante 
el riesgo químico.'' 
 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 
 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 
 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción.'' 
 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 
 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.'' 
 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector 
de la construcción.'' 
 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado.'' 
 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 
radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 
 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 
 “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, 
de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 
 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
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 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea.” 
 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con 
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX 
y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 
 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 
 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos 
: el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 
 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 
 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 
 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 
 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 
 “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, 
aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 
 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el Riesgo Radiológico.” 
 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial.” 
 
4.2. Condicions ambientals 
 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d‟empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 05 d‟agost de 1985). 
 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l‟ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d‟amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
juliol de 1987). 
 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 
 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 
  
4.3. Incendis 
 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
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de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per 
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 
5 de agosto de 1999)”. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s‟estableixen mesures de prevenció d‟incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 
37 de 12 de febrero”. 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s‟estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d‟obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d‟ordenació ambiental de l‟enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s‟aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo 
de 2008)”.  
 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”.  
4.5. Equips i maquinària 
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”. 
 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 
 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 
56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
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septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 
 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 
 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 
(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 
 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 
 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 
 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 
 Instruccions Tècniques Complementaries: 
 “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 
1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 
de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
 “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 
 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 
 “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 
8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
 “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
4.6. Equips de protecció individual 
 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 
2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 
 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
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individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión (refundición).” 
 Normes Tècniques Reglamentàries. 
  
4.7. Senyalització 
 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
 Normes sobre senyalització d‟obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
4.8. Diversos 
 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 
(BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 
“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la 
“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 
(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion 
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de 
marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 
de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 
 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 
 Convenis col·lectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 
de 6 de noviembre de 2009).” 
 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 
67 de 18 de marzo de 2010).'' 
 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control 
de explosivos con fines civiles (refundición).” 
 “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves 
de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de 
Explosivos.”  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. Criteris d'aplicació 
L‟ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d‟octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d‟estimar l‟aplicació de la Seguretat i Salut com un cost „„afegit‟„ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l‟estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
„„despeses‟„ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d‟elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d‟elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l‟import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l‟Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d‟anar incorporant al pressupost general de l‟obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
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cos legal quan el legislador indica que, no s‟inclouran en el pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l‟aplicat en el present E.S.S. en l‟apartat relatiu a Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de „„Seguretat Integrada‟„ hauria d‟estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d‟un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    
El pressupost de seguretat i salut s‟abonarà d‟acord amb el que indiqui el corresponent contracte d‟obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l‟execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s‟hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s‟aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques.  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d‟incompliments en l‟aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d‟Obra o 
Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l‟obra contractada + Pèrdua 
d‟homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar 
i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
Tot seguit s‟anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents. 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents. 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el 
Risc.  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
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- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi 
de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d‟Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l‟organigrama general de Seguretat 
i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 „„Reglamento de los Servicios de Prevención‟„. En tot cas 
el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 
L‟empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l‟equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries 
de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
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- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d‟un interlocutor alternatiu en absència del Cap d‟Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en 
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S‟anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l‟evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més 
a més serà l‟encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l‟obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una „„Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat‟„, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d‟obra, 
aquesta „„comissió‟„ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d‟òrgans 
d‟accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d‟un 
material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d‟elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l‟equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 
 Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d‟unes instruccions d‟utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d‟aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en 
la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d‟homologació CE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat acreditada, si procedeix. 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
 Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l‟Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre „„Disposicions mínimes de Seguretat 
i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball‟„. 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
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 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d‟emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  „„Guia de manteniment preventiu‟„. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i els lliuraments d‟Equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l‟usuari. 
  
7.1. Normativa aplicable 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s‟han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. 
L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d‟11/12/92), modificat pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l‟1/1/93, amb període transitori fins l‟1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l‟1/7/95, amb període transitori fins l‟1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 
-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
 Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
 Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l‟1/12/88. 
 Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 A aquest respecte veure també la Resolució d‟11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
 Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d‟11 d‟octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
 Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
 Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l‟1/1/95 amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 
 Transposades pel Reial Decret 444/1994, d‟11 de març (B.O.E. d‟1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d‟1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
 Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l‟1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l‟Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE. 
 Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
 Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l‟1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l‟aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
 Transposada pel Reial Decret 400/1996, d‟1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
 Entrada en vigor: l‟1/3/96 amb període transitori fins l‟1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
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 Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l‟emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
 Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d‟1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
 Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
 Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
 Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l‟apartat 2 de l‟Annex l i els apartats 2 i 3 de l‟Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d‟11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d‟Aparells d‟Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s‟aprova el Reglament d‟Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s‟aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s‟aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s‟aprova l‟Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
 
 
 Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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1. TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A2A6VF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o 
doble) amb filferros d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De simple torsió  
- De triple torsió  
- De teixit senzill de filferro ondulat  
- De teixit doble de filferro ondulat  
- Amb remat superior decoratiu  
S'han considerat els acabats dels filferros següents:  
- Galvanitzat  
- Galvanitzat i plastificat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.  
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.  
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.  
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions 
superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials.  
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats també 
han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les de les 
UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.  
  
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles aproximadament 
quadrades.  
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.  
Toleràncies:  
- Pas de malla:  
- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 
- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 
- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 
- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 
- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 
- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm  
- Alçària de la tela:  
- Malla de 25 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 45 mm:  ± 30 mm 
- Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
- Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
- Malla de 75 mm:  ± 60 mm  
- Diàmetre del filferro galvanitzat:  
- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 
10218-2 
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 
10218-2  
  
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma hexagonal.  
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.  
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.  
Toleràncies:  
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm  
- Diàmetre del filferro galvanitzat:  
- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 
- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 
- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 
- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm  
- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m  
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado 
de simple torsión.  
  
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla 
hexagonal de acero para aplicaciones industriales.  
  
ALTRES TELES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà:  
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el 
material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es 
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)  
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).  
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, 
UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  UNE-EN 
ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.  
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar l'assaig 
de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN 
ISO 1461, Apartat 5)  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA 
DE TORSIÓ:  
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.  
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions 
especificades.  
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces 
afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les 
especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% 
dels elements rebuts.  
2. ANCORATGES ESPECIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AAP120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material necessari per a la realització d'empernatges.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 
200x200 mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària  
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ANCORATGE METÀL·LIC:  
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels extrems.  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes 
característiques que l'acer de l'armadura.  
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.  
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), encara que són 
admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns d'ancoratge puntual (UNE 
22781) o per fricció.  
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.  
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2  
  
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:  
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en cartutx cilíndric 
de diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la hidratació per immersió en 
aigua.  
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:  
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:  
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm  
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min  
Inici de l'enduriment:  < 15 min  
Resistència a la tracció:  
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m  
  
ANCORATGE DE RESINES EPOXI:  
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per una làmina 
de plàstic.  
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i un 
catalitzador.  
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.  
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s  
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min  
Resistència a la tracció:  
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m  
  
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.  
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge.  
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.  
  
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes 
característiques que l'acer de l'armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. Ha de 
resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t. 
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques 
geomètriques indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni 
impactes.  
  
ANCORATGE DE CIMENT:  
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
  
ANCORATGE METÀL·LIC:  
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a cada 
ancoratge.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ANCORATGE METÀL·LIC:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
  
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE 
METÀL·LIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de 
control de recepció si ho creu convenient.  
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, plaques, femelles, 
etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb  
determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament.  
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el 
compliment de les especificacions indicades.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la 
maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs 
segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà 
acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la 
peça incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran 
les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100% de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat.  
3. CABLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AC112D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.  
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2  
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Toleràncies:  
- Diàmetre:  + 0,05 mm  
- Llargària:  
- Fins a 400 m: + 5% 
- > 400 m: + 20 m/1000 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades:  
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible  
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  
 
4. MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZWA03,B0DZDZ40,B0DZSM0K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a 
les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament 
i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin 
produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions 
del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti 
a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que 
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
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Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 
d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha 
de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense 
més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions.  
  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
5. MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B14Z1100,B1411115,B1411117,B141211D,B141300F,B1414119,B141411B,B141511E,B142
1110,B1422120,B1423230,B1424340,B1425450,B1426160,B142AC60,B142BA00,B142BB00,B142CD7
0,B142CE70,B1433115,B1432012,B1431101,B1441201,B1445003,B1446004,B1442005,B144N030,B14
55710,B1459630,B145B002,B145C002,B145E003,B145F004,B145K153,B1461110,B1463253,B146527
5,B1465277,B1465376,B146J364,B1474600,B147D102,B147D501,B147D405,B147K602,B147L005,B1
47M007,B147N000,B1481242,B1481343,B1481542,B1481442,B1482222,B1482320,B1482422,B14834
43,B1484110,B1485140,B1485800,B1486241,B1487350,B1487460,B1488580,B1489790,B1489890. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
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- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 
salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la 
mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, 
deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.  
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i 
hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se  
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi 
apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns 
quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran 
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats  
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols 
grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció 
tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
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teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i 
les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional 
de les ulleres de picapedrer.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús 
d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a 
l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 
que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m 
o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  
  
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
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- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al 
beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir 
que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia 
del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, 
en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura.  
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per 
altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en 
compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de 
risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior.  
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en 
les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres 
i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
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- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:  
- Soldadors  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 5 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Pàgina 12 de 44 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  
6. MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1534001,B1510011,B1510009,B1530005,B1531115,B1520003,B1520007,B151K050,B15Z1500,B15Z1
200,B1510003,B151ABB7,B1526EK6,B152U000,B1526EL6,B15A0024,B15B0007,B15B0006. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o 
els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
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- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 
extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el 
seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com 
qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització 
previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 
resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.  
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions 
normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han 
de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la 
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 
eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de 
contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o 
combustibles. 
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- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o 
altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les 
propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de 
les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions 
ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre 
més que una sola forma de comandament o funcionament.  
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 
nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, 
es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, 
la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució 
d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 
SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es 
pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC 
pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors 
i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 
dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del 
SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a 
cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint 
la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
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usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat 
per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas.  
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
7. MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0D300,B1Z0D230,B1Z0A100,B1Z0D5A0,B1Z0300C,B1Z0A0B0,B1Z0B700,B1Z0B121,B1Z0D400,B
1Z09F90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
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Cementació del vis:  > 0,1 mm  
  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
8. MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA 
CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES  PER A SEGURETAT I SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z11215. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o 
els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 
extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
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Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el 
seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com 
qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització 
previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 
resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.  
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions 
normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han 
de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la 
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 
eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de 
contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o 
combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o 
altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les 
propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de 
les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions 
ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre 
més que una sola forma de comandament o funcionament.  
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 
nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, 
es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, 
la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució 
d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 
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SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es 
pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC 
pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors 
i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 
dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del 
SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a 
cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint 
la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat 
per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas.  
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
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máquinas.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
9. MATERIALS AUXILIARS PER A MURS DE CONTENCIÓ PER A 
SEGURETAT I SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z3C000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos.  
S'han considerat els elements següents:  
- Cable d'acer  
- Placa de fixació  
- Picot d'acer galvanitzat  
  
CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:  
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície.  
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal d'assegurar tant com es 
pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit corresponent.  
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que forma la 
malla protectora.  
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2  
Puresa del zinc:  98,5%  
Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2  
  
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES 
METÀL·LICS:  
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme.  
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.  
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, esquerdes, 
discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar.  
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall.  
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el projecte.  
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.  
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2  
Puresa del zinc:  98,5%  
Tipus d'acer:  S275JR  
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2  
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2  
  
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE 
TALUSSOS:  
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.  
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2  
Puresa del zinc:  98,5%  
Diàmetre:  20 mm  
Llargària:  1 m  
Tipus d'acer:  S275JR  
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2  
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLE:  
Subministrament: En bobines. 
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Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Característiques de l'acer 
- Tipus de cable 
- Diàmetre 
- Llargària del cable  
Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs.  
  
PLACA I PICOT:  
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
10. MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I 
SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z45015,B1Z4501A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a 
taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de 
condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 
10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
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PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques 
de subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de 
condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 10162.  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 
de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes 
les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm 
en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada 
abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola 
i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i 
l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 
d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
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Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a 
l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 
han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap 
del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 
següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 
d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 
forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques 
particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 
"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals 
de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals 
de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 
d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
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d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant 
per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert 
temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 
la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 
s'hagi inspeccionat la unió.  
  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 
diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 
criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 
PERFILS D'ACER BUITS:  
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si 
és aplicable, la mostra 
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- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall.  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix.  
  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació  
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 
CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 
següent informació:  
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent 
(únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de 
control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a 
mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció 
requerida (UNE-EN 10204).  
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  
- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
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- Sèrie pesada:  e > 40 mm  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461, UNE-EN ISO 2178).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la 
norma UNE-EN ISO 14284.  
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 
establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 
10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 
així com la seva localització i orientació del producte.  
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 
seguint els parametres de la taula D.1  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament.  
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la 
maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs 
segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si 
ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas 
contrari es rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la 
peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si 
encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 
100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 
SOLDADES:  
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de 
la soldadura.  
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11. MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1ZM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.  
12. TANQUES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B64M2201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a tanques d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca 
metàl·lica.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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13. MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B64Z1512,B64Z2A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.  
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments.  
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
  
PORTA DE PLANXA:  
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.  
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.  
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'apertura.  
  
ELEMENTS DE TUB:  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Diàmetre:  ± 1,2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
 
 
14. SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBJ0090,BBBAD015,BBBAA005,BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAE001,BBBAF00
4,BBBAD004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un 
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les 
relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
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La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma:  
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors 
i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està 
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la 
seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils.  
  
ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han de 
centrar en:  
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència:  
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d'emergència. 
- Maniobres perilloses.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado.  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 
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identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales.  
15. EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una 
pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i 
que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 
l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat 
per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 
executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:  
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de 
timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  
- Dades placa de disseny :  
- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives  
- Dades etiqueta de característiques:  
- Nom del fabricant importador 
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- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d'equips 
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar 
a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
 
16. MÒDULS PREFABRICATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1D190,BQU1B150,BQU1E170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.  
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables.  
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.  
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.  
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, per al número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de 
Fontanería: Agua fría».  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
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edificación   
17. MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU2E002,BQU2GF00,BQU2AF02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries  
  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  
  
BANC I TAULA DE FUSTA:  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.  
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  
  
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Dimensions:  60 x 45 cm  
  
NEVERA ELÈCTRICA:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
  
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb 
el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
  
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
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18. EQUIPAMENT MÈDIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA2100,BQUAM000,BQUAP000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
  
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:  
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat.  
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.  
  
LLITERA METÀL·LICA:  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
  
MANTA:  
Dimensions:  110 x 210 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
19. SOLERES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9361861. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han 
d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 5 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Pàgina 33 de 44 
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície 
del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).   
20. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1411112,H1411115,H1411117,H141211D,H141300F,H1414119,H141411B,H141511E,H14
21110,H1422120,H1423230,H1424340,H1425450,H1426160,H142AC60,H142BA00,H142BB00,H142C
D70,H142CE70,H1433115,H1432012,H1431101,H1441201,H1445003,H1446004,H1442005,H144N030,
H1455710,H1459630,H145B002,H145C002,H145E003,H145F004,H145K153,H1461110,H1463253,H14
65275,H1465277,H1465376,H146J364,H1474600,H147D102,H147D501,H147D405,H147K602,H147L0
15,H147M007,H147N000,H1481242,H1481343,H1481542,H1481442,H1482222,H1482320,H1482422,H
1483443,H1484110,H1485140,H1485800,H1486241,H1487350,H1487460,H1488580,H1489790,H1489
890. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 
salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:  
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.  
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 
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EPI, amb els següents continguts:  
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant  
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se  
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari.  
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar.  
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.  
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres 
i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints.  
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de 
caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres.  
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :  
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
S'han de tenir en compte els aspectes següents:  
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir entelament.  
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.  
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
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- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar.  
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" 
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada 
de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 
pantalles de cap de tipus regulables.  
Característiques dels vidres de protecció:  
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un 
filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional 
de les ulleres de picapedrer  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.  
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó.  
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 
dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de 
fuites del fluid frigorífic  
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima del 
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració 
de tòxics en suspensió.  
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 
ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
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seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:  
- Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció.  
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Construcció de sostres  
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió:  
- Soldadors  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.  
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis.  
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures o enderrocs.  
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic.  
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament  del 
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un 
alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús 
de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o 
incorporades en el calçat des d'origen.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug.  
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d'aquestes.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura  
Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 
que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. 
o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, 
com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.  
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El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 
el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del 
receptor.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
- Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques  
- Roba de protecció anti-inflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus  
- Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació  
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari  
  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
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utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  
 
21. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H15Z1001,H1534001,H1512007,H1512021,H152M671,H1531114,H1532581,H1511015,H1511017,H15
118D1,H1512005,H1512013,H1512212,H15151A1,H151AEL1,H1521431,H1522111,H152J105,H152PA
11,H152PB21,H152R013,H152U000,H153A9F1,H15A2024,H15B0007,H15B6006. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o 
els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  
- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions 
de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 
del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun 
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EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 
d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués 
no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 
d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer 
encastades als sostres.  
  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes 
màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 
hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada 
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui 
al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
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segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación.  
22. TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6452131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus d'acer conformat 
amb desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- Desmuntatge del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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23. ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES 
METÀL·LIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H64Z1511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre 
muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que 
perjudiquin el seu funcionament correcte.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 3 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
24. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBJ0001,HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAE001,HBBAF004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:  
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus 
respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint 
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti 
d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
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L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó 
indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT 
PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació 
pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  
305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment 
proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle 
amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en 
el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
  
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
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seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado.  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales.  
25. MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2AF02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Armari o penja-robes:  
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:  
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:  
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Mirall:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Pica per a rentar plats:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
  
ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
El pany ha d'obrir i tancar correctament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
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L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del 
fabricant.  
  
MIRALL:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del 
mirall.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni 
a la posterior.  
  
PICA PER A RENTAR PLATS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc.  
  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte.  
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del 
seu muntatge, contra impactes.  
  
MIRALL:  
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions 
sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost Seguretat i Salut 
 
 
 
 
AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
Pàg.: 1 
 
Obra  01 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 01   
Capítol  01 SALUBRITAT I CONFORT   
1 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa 
   de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 
   hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de 
   llum, interruptor, endolls i protecció diferencial   
      
   AMIDAMENT DIRECTE 28,000  
      
2 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra  
   de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de  
   gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral 
   de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
      
   AMIDAMENT DIRECTE 2,000  
      
3 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 
   3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de 
   gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral 
   de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,  
   2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres   
      
   AMIDAMENT DIRECTE 2,000  
      
4 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa 
   de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 
   hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de 
   llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes 
   i termos elèctric 50 litres   
      
   AMIDAMENT DIRECTE 28,000  
      
5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per 
   placa  de  dues  planxes  d'acer  prelacat  i  aïllament  interior  de  40mm  de  gruix  i  paviment  format  per  tauler 
   aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1  
   punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell 
      
   AMIDAMENT DIRECTE 42,000  
      
6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra 
   de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de  
   gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral 
   de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 
   1 pica amb aixeta i taulell   
      
   AMIDAMENT DIRECTE 3,000  
      
7 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
      
   AMIDAMENT DIRECTE 1,000  
      
8 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball  
      
   AMIDAMENT DIRECTE 1,000  
      
9 HQU22301 u Armari  metàl·lic  individual  de  doble  compartiment  interior,  de  0,4x0,5x1,8  m,  col·locat  i  amb  el  desmuntatge 
   inclòs   
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    AMIDAMENT DIRECTE  30,000   
         
10 HQU2E001 u  Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  3,000   
         
11 HQUZM000 h  Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  1.425,000   
        
12 HQU2GF01 u  Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
        
    AMIDAMENT DIRECTE  1,000   
         
13 HQU2AF02 u  Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  1,000   
         
14 HQUAM000 u  Reconeixement mèdic    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  35,000   
         
15 HQUAP000 u  Curset de primers auxilis i socorrisme    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  1,000   
         
16 H15Z1001 h  Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  1.400,000   
         
        
Obra   01 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 01    
Capítol   02 SISTEMES DE PROTECIÓ COL·LECTIVA    
1 HBBJ0001 u  Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent 
    de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  2,000   
       
2 HDS11411 m  Baixant  de  runes  de  tub  de  PVC,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de  descàrrega,  brides  i  acoblament, 
    col·locat i amb el desmuntatge inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  18,000   
       
3 H1534001 u  Peça  de  plàstic  en  forma  de  bolet,  de  color  vermell,  per  a  protecció  dels  extrems  de  les  armadures  per  a 
    qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  500,000   
       
4 H1512007 m  Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport 
    metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
    seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  294,000   
       
5 H1512021 m2  Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i 
    amb el desmuntatge inclòs    
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   AMIDAMENT DIRECTE  200,000  
      
6 H152M671 m Barana  de  protecció  prefabricada  per  a  forats  d'ascensor,  d'alçària  1  m,  fixada  amb  cargols  d'ataconat  als 
   brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  10,000  
      
7 H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i  
   perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el 
   desmuntatge inclòs   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  1,000  
      
8 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm  
   de gruix, amb el desmuntatge inclòs   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  50,000  
       
9 H64Z1511 u Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  d'alçària  2  m, amb  bastiment  de  tub  d'acer 
   galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  2,000  
      
10 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m 
   sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  230,000  
      
11 E9361861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, 
   abocat des de camió   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  20,000  
      
12 HM31161J u Extintor  de  pols  seca,  de  6  kg  de  càrrega,  amb  pressió  incorporada,  pintat,  amb  suport  a  la  paret  i  amb  el 
   desmuntatge inclòs   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  6,000  
      
13 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i 
   amb el desmuntatge inclòs   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  70,000  
       
14 H1511017 m2 Protecció  amb  xarxa  de  seguretat  horitzontal  en  trams  laterals  en  viaductes o  ponts,  ancorada  a  suports 
   metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  70,000  
      
15 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i 
   traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  200,000  
      
16 H1512005 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastides  tubulars  i/o  muntacàrregues  amb  malla  de  polipropilè  tupida  tipus  
   mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  20,000  
      
17 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada 
   (UNE-EN  1263-1)  de  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta  nuada  amb  corda  perimetral  de  poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
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   inclòs   
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 100,000  
 
      
 
18 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,  
 
   de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, 
 
   corda  perimetral  de  poliamida  de  12  mm  de  diàmetre  nuada  a  la  xarxa,  d'alçària  5  m,  amb  ancoratges 
 
   d'emborsament  inferior,  fixada  al  sostre  cada  0,5  amb  ganxos  embeguts  en  el  formigó,  cordes  d'hissat  i 
 
   subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
 
   el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs   
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 200,000  
 
      
 
19 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil 
 
   trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
 
   perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb 
 
   el desmuntatge inclòs   
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 100,000  
 
      
 
20 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm 
 
   de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs   
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 100,000  
 
      
 
21 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant 
 
   metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs   
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 50,000  
 
      
 
22 H1522111 m Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1  m,  amb  travesser  superior, 
 
   travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
 
   formigó i amb el desmuntatge inclòs   
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 100,000  
 
      
 
23 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 100,000  
 
      
 
24 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 5,000  
 
      
 
25 H152PB21 m Marquesina  de  protecció  en  voladiu  de  3  m  amb  perfils  d'acer  IPN  140  fixats  al  sostre  o  llosa  amb  cargols 
 
   passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 5,000  
 
      
 
26 H152R013 m Estacada  de  protecció  contra  despreniments  del  terreny,  per mitja  vessant,  d'alçària  3  m,  amb  malla 
 
   galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN  
 
   140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 10,000  
 
      
 
27 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del  
 
   sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre   
 
      
 
   AMIDAMENT DIRECTE 20,000  
 
      
 
28 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i  perfils IPN 100 
 
   clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs  
EUR 
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    AMIDAMENT DIRECTE  5,000   
         
29 H15A2024 u  Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  2,000   
         
30 H15B0007 u  Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  4,000   
         
31 H15B6006 u  Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  10,000   
        
32 HBBAA005 u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma  circular  amb  cantells  i 
    banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
    rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  4,000   
        
33 HBBAA007 u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma  circular  amb  cantells  i 
    banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu 
    rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  4,000   
        
34 HBBAB115 u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
    blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
    inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  4,000   
        
35 HBBAE001 u  Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 
        
    AMIDAMENT DIRECTE  20,000   
        
36 HBBAF004 u  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell 
    negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
    desmuntatge inclòs    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  4,000   
         
        
Obra   01 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 01    
Capítol   03 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL    
1 H1411111 u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons 
    UNE-EN 812    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  75,000   
       
2 H1411112 u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació 
    autònoma, homologat segons UNE-EN 812    
        
    AMIDAMENT DIRECTE  7,000   
       
3 H1411115 u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,  
    homologat segons UNE-EN 812    
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   AMIDAMENT DIRECTE  33,000  
      
4 H1411117 u Casc  de  seguretat  per  a  ús  normal,  contra  cops,  de  polietilè  amb  un  pes  màxim  de  400  g,  amb  protectors 
   auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  21,000  
      
5 H141211D u Casc  de  seguretat  per  a  senyalista,  de  polietilè,  amb  un  pes  màxim  de  400  g,  de  material  fotoluminiscent, 
   homologat segons UNE-EN 812   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  7,000  
      
6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  8,000  
      
7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta  
   metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  11,000  
      
8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor  
   de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i 
   UNE-EN 1731   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  11,000  
      
9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  4,000  
      
10 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra  
   l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  12,000  
       
11 H1422120 u Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  polivalents  utilitzables  sobreposades a  ulleres  graduades,  amb  muntura 
   universal,  amb  visor  transparent  i  tractament  contra  l'entelament,  els  ultraviolats,  el  ratllament  i  antiestàtic , 
   homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  4,000  
      
12 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb 
   visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  7,000  
      
13 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i 
   recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, 
   homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  7,000  
      
14 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta 
   elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  7,000  
      
15 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta 
   metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731   
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   AMIDAMENT DIRECTE 11,000  
      
16 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de 
   vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons 
   UNE-EN 175   
 
   AMIDAMENT DIRECTE  8,000  
      
17 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat 
   transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  9,000  
      
18 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat 
   transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  9,000  
      
19 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc 
   amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  7,000  
      
20 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc 
   amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  7,000  
       
21 H1433115 u Protector  auditiu  tipus  orellera  acoplable  a  casc  industrial  de  seguretat, homologat  segons  UNE-EN  352, 
   UNE-EN 397 i UNE-EN 458   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
22 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i 
   UNE-EN 458   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
23 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  350,000  
      
24 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  42,000  
       
25 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  28,000  
      
26 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  28,000  
       
27 H1442005 u Broquet, homologat segons UNE-EN 142   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  28,000  
      
28 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 
   14593-1    
      EUR 
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   AMIDAMENT DIRECTE  4,000  
      
29 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre  
   suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  280,000  
      
30 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada 
   de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420    
      
   AMIDAMENT DIRECTE  282,000  
      
31 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes 
   vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420    
      
   AMIDAMENT DIRECTE  280,000  
       
32 H145C002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns de  construcció  nivell  3,  homologats  segons 
   UNE-EN 388 i UNE-EN 420    
      
   AMIDAMENT DIRECTE  420,000  
      
33 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 
   420    
      
   AMIDAMENT DIRECTE  280,000  
      
34 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
   senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420    
      
   AMIDAMENT DIRECTE  280,000  
      
35 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,  
   homologats segons UNE-EN 420    
      
   AMIDAMENT DIRECTE  44,000  
      
36 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades 
   segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  0,000  
       
37 H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell rectificada,  amb  turmellera  encoixinada  sola 
   antilliscant  i  antiestàtica,  falca  amortidora  per  al  taló,  llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense 
   ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
38 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,  
   de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera  metàl·lica,  sola  antilliscant,  falca  amortidora 
   d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
   UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347    
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
39 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb  
   turmellera  encoixinada,  amb  puntera  metàl·lica,  sola  antilliscant,  falca  amortidora  d'impactes  al  taló  i  amb 
   plantilla  metàl·lica,  homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344,  UNE-EN  ISO  20345,  UNE-EN  ISO  20346  i 
   UNE-EN ISO 20347    
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   AMIDAMENT DIRECTE  70,000  
      
40 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada 
   al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola 
   antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
   20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347   
 
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
41 H146J364 u Parella  de  plantilles  anticlaus  de  fleix  d'acer  de  0,4  mm  de  gruix,  de  120  kg  de  resistència  a  la  perforació, 
   pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  70,000  
       
42 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
43 H147D102 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes  secundàries,  bandes  subglúties, 
   bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès  
   anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat  
   segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  21,000  
      
44 H147D501 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes  secundàries,  bandes  subglúties, 
   bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès  
   anticaiguda  i sivella,  incorporat a un subsistema  anticaiguda de  tipus  absorbent  d'energia, homologat segons 
   UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  21,000  
      
45 H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes  secundàries,  bandes  subglúties, 
   bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès  
   anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de  
   llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  21,000  
      
46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, 
   sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de  
   longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  14,000  
      
47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, 
   amb fixació amb tac mecànic   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons 
   UNE-EN 813   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  7,000  
       
49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  70,000  
      
50 H1481242 u Granota  de  treball  per  a  construcció,  de  polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  beix,  trama  240,  amb  butxaques 
   interiors, homologada segons UNE-EN 340   
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   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 
   240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
52 H1481542 u Granota  de  treball  per  a  guixaires  i/o  pintors,  de  polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blanc,  trama  240,  amb 
   butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
53 H1481442 u Granota  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de  polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blau  vergara, 
   trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 
   240, homologada segons UNE-EN 340   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
       
55 H1482320 u Camisa  de  treball  per  a  construcció  d'obres  lineals  en  servei,  de  polièster  i cotó  (65%-35%),  color  groc, 
   homologada segons UNE-EN 340   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
56 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó 
   (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
57 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, 
   trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
       
58 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
       
59 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
60 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
61 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  4,000  
      
62 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat  
   segons UNE-EN 340   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
63 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de 
   color viu, homologat segons UNE-EN 340   
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   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
64 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
      
   AMIDAMENT DIRECTE  7,000  
      
65 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 
   240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
      
66 H1489890 u Jaqueta  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de  polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blau  vergara, 
   trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340   
      
   AMIDAMENT DIRECTE  35,000  
       
       
 
 
 
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
 
 
 
Pàg. 1 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..................... ..................................................... 186.713,19 
 
 
 
 
 
 
 
Subtotal 186.713,19 
 
 
 
 
 
0,00 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 
€
 
186..713,,19
 
 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
 
 
 
( CENT VUITANTA-SIS MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS ) 
 
 
 
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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1. Objecte 
L’objecte del present annex és la definició de les diferents fases temporals en les quals es pot separar 
l’obra així com la quantificació de la duració de cadascuna de les fases. 
2. Procés constructiu 
En el present annex es descriu el procés constructiu a seguir per portar a terme un aparcament, un 
supermercat, un restaurant i dues passarel·les a les immediacions de l’estació Renfe. s’ha  separat 
l’execució en les següents fases tenint en compte el temps necessari per a realitzar cadascuna de les 
accions i la seva dificultat.  
1. Desviament dels serveis 
2. Excavació i construcció de les sabates i les rases 
3. Pilars i forjats 
4. Rampes 
5. Col·locació dels taulers 
6. Urbanització, accessos, acabats i instal·lacions interiors 
Durant totes les fases descrites a continuació es farà especial atenció a l’ús de totes les mesures de 
protecció tant individuals com col·lectives descrites a l’annex de seguretat i salut. 
3. FASE I. Desviament de serveis 
En aquest punt, cal efectuar totes les accions descrites a l’annex de serveis afectats. Tenint en compte 
que cal actuar en col·laboració i segons les instruccions de les diferents companyies subministradores, 
s’han previst llargues temporades per aquesta fase per evitar endarreriments en l’obra.  
Caldrà seguir en tot moment les directives de cadascuna de les companyies a l’hora de realitzar les 
diferents excavacions exploratòries que confirmin la possible interacció de cadascun dels serveis amb 
l’obra. 
Concretament, cal realitzar accions en col·laboració amb les següents empreses: 
 Telefónica 
 Gas Natural 
 FECSA-ENDESA 
 Aigües de Barcelona 
Tenint en compte la perillositat de les accions a realitzar, durant tota aquesta fase caldrà garantir que 
cap vianant s’apropa a les zones de treball.  
A més a més, en aquesta fase es realitzarà un acotament de la zona de treball així com el desviament 
temporal dels serveis d’electricitat de baixa tensió que serviran per il·luminar l’obra i que han de servir 
per a fer funcionar tots els elements elèctrics utilitzats al llarg de la mateixa. Per evitar accidents, s’ha 
decidit de tallar el transit al carrer Montsolís, donat que aquest passa entre els dos edificis a construir. 
Aquesta delimitació es conservarà durant tota l’obra. 
4. FASE II. Excavació i construcció de les sabates i les rases 
En aquesta fase es realitzarà la construcció de totes les fonamentacions de l’obra.  
Primer de tot es realitzarà l’excavació general fins al nivell de l’aparcament i el supermercat. Tenint en 
compte que es tracta d’una construcció superficial, no serà necessària la construcció de talussos per a 
l’accés de la maquinària. En el cas de l’edifici número 1, s’aprofitarà la rampa ja existent. En el cas de 
l’edifici número 2, s’aprofitarà la sortida de cotxes de l’actual aparcament.  
En aquesta fase, i per reduir l’impacte de l’obra en l’entorn, es procedirà al regat del terreny per evitar 
l’aixecament excessiu de pol. No obstant, la quantitat d’aigua no ha ser excessiva per evitar la 
modificació de les propietats esperades del terreny, en el que es suposa una absència d’aigua.  
Una vegada realitzades totes les excavacions, es procedirà a l’armat i posterior formigonat de totes les 
sabates i rases. En tots els casos es deixarà la ferralla preparada per l’arrencada dels pilars des de 
cadascuna de les sabates construïdes. 
5. FASE III. Pilars i forjats 
En aquesta fase es construirà l’estructura principal tant de l’aparcament com del supermercat. 
Aquestes dues edificacions consisteixen en l’aixecat de les columnes i la posterior construcció dels 
forjats reticulars que componen les lloses horitzontals.  
Es començarà aixecant la primera planta de l’aparcament. Posteriorment, es realitzarà la construcció 
de la primera planta del supermercat. A partir d’aquest moment, la construcció de les diferents plantes 
es realitzarà de forma alterna. D’aquesta forma s’aconsegueix que a l’hora de guanyar una nova 
alçada, el formigó ha tingut temps d’envellir i guanyar resistència, garantint així l’estabilitat de 
l’estructura. 
En aquesta fase es molt important garantir que tant el perímetre de l’obra com els forats dels ascensors 
i escales romanen degudament acotats per evitar caigudes al buit. A més a més, caldrà tenir especial 
cura en protegir tota la ferralla que per motius constructius quedi sense formigonar. 
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6. FASE IV. Rampes 
Una vegada construïda l’estructura principal dels dos edificis, es procedirà a construir les rampes 
d’accés a cada planta per a l’edifici número 1. S’ha decidit separar aquesta tasca de l’anterior donada 
la seva complexitat constructiva. A més a més, el fet que totes les plantes estiguin ja acabades pot 
facilitar la construcció d’aquests elements.  
7. FASE V. Col·locació dels taulers 
En aquesta fase es procedirà a la col·locació dels taulers de les passarel·les. Tot i que es una tasca de 
molt curta durada, és molt important localitzar-la en el temps ja que implica la utilització de transports 
especials i té un alt impacte en la circulació de vehicles tant del carrer de Montsolís com de la N-II. Per 
minimitzar els esmentats impactes, la col·locació es durà a terme durant la nit, quan el tràfic és menys 
intens.  
Durant la col·locació dels taulers número 1 i número 2, es restringirà el pas de vehicles pel carrer 
Montsolís. Durant la col·locació dels taulers número 3 i número 4, es restringirà el pas dels vehicles per 
la N-II. 
8. FASE VI. Urbanització, accessos, acabats i instal·lacions interiors 
Una vegada acabada la FASE III, es podrà començar a realitzar les accions relacionades amb aquesta 
fase per a l’edifici número 2. Pel que fa a l’edifici número 1, es aquestes es podran dur a terme una 
vegada acabada la FASE IV. Cal remarcar que no es podran realitzar treballs d’aquesta fase durant 
l’execució de la FASE V per motius de seguretat. No obstant, es podran realitzar treballs tant abans 
com desprès de dita fase. Aquesta distinció es fa per motius de seguretat. 
A l’apartat d’urbanització s’inclou la reconstrucció de les voreres que sobre les quals s’hagi tingut que 
realitzar algun tipus d’actuació per tal de situar les fonamentacions. 
Pel que fa als acabats, caldrà construir parets, envans, paviments i revestiments, així com treballs de 
pintura. 
Finalment, a l’apartat d’instal·lacions interiors s’ha previst la instal·lació dels següents serveis: 
 Detecció d’incendis 
 Extinció d’incendis 
 Fontaneria i aparells sanitaris 
 Sanejament 
 Electricitat i enllumenat 
 Telèfon 
 Ascensors 
 Rampes mecàniques 
Durant els treballs corresponents a la urbanització s’instal·laran tots els elements de seguretat 
necessaris per garantir el pas dels vianants i que aquets no pateixin cap accident. 
9. Conclusió 
Segons el Planning que s’adjunta a continuació, el temps total de l’obra des de l’inici fins al final serà de 
14 mesos.  
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID Tasca Durada
1 Inici de l'obra 0 days
2 Implantació de l'obra 5 days
3 Retirada d'elements 2 days
4 Desviament de serveis 20 days
5 Fonamentacions 27 days
6 Excavació i armat pous i rases 
edifici 1
20 days
7 Formigonat edifici 1 5 days
8 Excavació i armat pous i rases 
edifici 2
5 days
9 Formigonat edifici 2 2 days
10 Pilars i forjats 216 days
11 Pilars planta 0 edifici 1 15 days
12 Sostre planta 0 edifici 1 20 days
13 Pilars planta 0 edifici 2 5 days
14 Sostre planta 0 edifici 2 7 days
15 Pilars planta 1 edifici 1 15 days
16 Sostre planta 1 edifici 1 20 days
17 Pilars planta 1 edifici 2 5 days
18 Sostre planta 1 edifici 2 7 days
19 Pilars planta 2 edifici 1 15 days
20 Sostre planta 2 edifici 1 20 days
21 Pilars planta 2 edifici 2 5 days
22 Sostre planta 2 edifici 2 7 days
23 Pilars planta 3 edifici 1 15 days
24 Sostre planta 3 edifici 1 20 days
25 Pilars planta 3 edifici 2 2 days
26 Sostre planta 3 edifici 2 3 days
27 Pilars planta 4 edifici 1 15 days
28 Sostre planta 4 edifici 1 20 days
29 Rampes 144 days
30 Rampes planta 0 10 days
31 Rampes planta 1 10 days
32 Rampes planta 2 10 days
33 Rampes planta 3 10 days
34 Passarel·les 14 days
35 Fonamentacions 5 days
36 Pilars 5 days
37 Instal·lació taulers 4 days
38  Urbanització i accessos 20 days
39 Instal·lacions i acabats 30 days
09/01
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Page 1
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PROJECTE BÀSIC 
 
APARCAMENT DISUASORI (P&R) A 
LES IMMEDIACIONS DE L’ESTACIÓ 
DE MONTGAT NORD DE RENFE 
 
BARCELONA, SETEMBRE DE 2016 
 
 
ANNEX NÚM 7: 
 
ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAMON AMELA MILIAN 
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 7 – ESTRUCTURA 
 
Pàgina 1 de 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDEX – ESTRUCTURA 
1. OBJECTE ....................................................................................................................................................................... 2 
2. METODOLOGIA UTILITZADA ......................................................................................................................................... 2 
3. MATERIALS UTILITZATS ................................................................................................................................................ 2 
4. CONSIDERACIONS CONSTRUCTIVES .............................................................................................................................. 3 
5. ACCIONS CONSIDERADES ............................................................................................................................................. 5 
6. COMBINACIONS D’ACCIONS ....................................................................................................................................... 11 
7. DIMENSIONAMENT DELS EDIFICIS .............................................................................................................................. 21 
8. DIMENSIONAMENT DE LES PASAREL·LES .................................................................................................................... 29 
9. DIMENSIONAMENT DE LES FONAMENTACIONS ......................................................................................................... 45 
10. AMIDAMENTS ........................................................................................................................................................ 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 7 – ESTRUCTURA 
 
Pàgina 2 de 54 
 
1. Objecte 
L’objecte de la present memòria és la de descriure tots els elements estructurals presents a l’obra. A 
més a més, es descriuen les hipòtesis, algoritmes i coeficients de seguretat utilitzats durant el càlcul 
d’estructures així com els resultats obtinguts que garanteixen l’estabilitat de la mateixa.  
Cal tenir en compte que, en tot el document, s’han numerat els elements com segueix : 
 
Il·lustració 1. Descripció de la nomenclatura utilitzada 
2. Metodologia utilitzada 
Per a demostrar l’estabilitat estructural s’han utilitzat les següents normatives : 
 Accions aplicades 
o CTE DB-SE-AE : Acciones en edificació 
o UNE-EN 1990 – Juny 2003 
 Combinació d’accions i estabilitat del formigó armat i pretesat 
o EHE-08 
o UNE-EN 1992 1-1 : Reglas generales y reglas para edificació – Juny 2010 
 Resistència al foc  
o CTE DB-SI : Seguridad en caso de incendio 
 Resistència als terratrèmols 
o Norma de Construcción Sismorresistente : Parte general y edificació (NCSE-02) 
o Norma de Construcción Sismorresistente : Puentes (NCSP-07) 
 Comportament dels recolzaments de neoprè 
o Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y Medio Ambiente. 
 Particularitats referents a les cimentacions  
o CTE DB-SE-C : Cimentaciones 
 Particularitats referents a les passarel·les 
o IAP-11 
 Estàndard dels acers pretesats 
o prEN 10138-3  
Per facilitar l’aplicació de les normatives esmentades, el següent programari s’ha utilitzat com eina de 
suport : 
Nom SAP2000 Ultimate 64-bit 
Versió 18.1.1 Build 1228 
Empresa comercialitzadora Computers and Structures, Inc. 
License Version 18 
Tipus Standalone 
Codi *1LFH84N5SA6ETC2 
Taula 1. Dades del programa de càlcul d'estructures utilitzat 
Aquest programa permet calcular l’armat necessari per a garantir l’estabilitat de l’estructura segons una 
hipòtesi E.L.U. conforme amb la UNE-EN 1992 per a una distribució de càrregues donada. A més a 
més, permet obtenir les reaccions i els desplaçaments sota les mateixes condicions, podent calcular 
d’aquest manera els E.L.S de forma manual o amb l’ajuda de fulles de càlcul auxiliars.  
Cal recordar que les normes UNE-EN són documents de cumpliment voluntari. Aquest fe tés degut a 
que la normativa estatal ha estat actualitzada per a fer-la coherent amb aquest però, en certs casos, és 
més permisiva. Degut a aquest fet, es pot assumir que aquests es poden utilitzar per a realitzar les 
verificacions que es consideren oportunes. No obstant, degut al fet que per al disseny de combinacions 
d’accions no s’ha publicat cap annex nacional, s’ha decidit seguir les directrius de la norma nacional.  
3. Materials utilitzats 
A continuació, s’ha considerat que l’obra a realitzar és un aparcament i un supermercat  comunicats 
entre si i amb l’estació de tren per dues pasarel·les. L’obra es troba a les immediacions del mar.  
Tenint en compte la localització geográfica i les característiques constructives de l’obra, els materials 
utilitzats hauran de cumplir els requisits enumerats a continuació.  
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Tipus HA 
Resistència [N/mm2] 40 
Consistència Fluida 
Mida máxima de l’àrid 20mm 
Ambient IIIa 
Màxima relació aigua/ciment 0.45 
Mínima quantitat de ciment 300 kg/m3 
Taula 2. Descripció del formigó utilitzat en tots els elements superficials de formigó armat 
Tipus HA 
Resistència [N/mm2] 30 
Consistència Fluida 
Mida máxima de l’àrid 20mm 
Ambient IIa 
Màxima relació aigua/ciment 0.45 
Mínima quantitat de ciment 300 kg/m3 
Taula 3. Descripció del formigó utilitzat per a les fonamentacions 
Tipus HP 
Resistència [N/mm2] 40 
Consistència Fluida 
Mida máxima de l’àrid 20mm 
Ambient IIIa 
Màxima relació aigua/ciment 0.45 
Mínima quantitat de ciment 300 kg/m3 
Taula 4. Descripció del formigó utilitzat en tots els elements de formigó pretesat 
De forma excepcional i sol en les rampes, es podrá usar una consistància tova per facilitar la 
col·locació del formigó. 
fck [MPa] 40 
fcm [MPa] 48 
fcd [MPa] 26.67 
fctm  [MPa] 3.51 
fctk [MPa] 2.46 
fctd [MPa] 2,34 
Ec [MPa] 36342 
Ecm [MPa] 30891 
Taula 5. Característiques mecàniques del formigó utilitzat 
Aplicació Armadura passiva Armadura activa 
Nom B-500-S Y-1860 
Límit elàstic, fpk[N/mm
2] 500 1640 
Càrrega de ruptura, fpmax [N/mm
2] 550 1860 
ρ [kg/m3] 7850 7850 
Taula 6. Característiques dels acers utilitzats 
Pel que fa als recolzaments, s’han previst, per a cada extrem de taulell, dos recolzaments de neopré. 
S’han seguit les directrius marcades per la “Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de 
carretera”. S’ha seguit la nomenclatura utilitzada en aquest document. La següent taula mostra les 
característiques de cada recolament utilitzat: 
a [m] 0,2 
b [m] 0,2 
t [m] 0,02 
G [N/m2] 981000 
K [N/m] 1962000 
Ulim [m] 0,01 
Nlim [kN] 600 
Taula 7. Característiques dels recolaments de neopré utilitzats 
4. Consideracions constructives 
Es tracta d’un aparcament amb una zona comercial. Els dos edificis tenen una altura inferior als 15 
metres. Segons la CTE DB-SI, si es compleix un nivell de protecció R90 no cal fer cap estudi 
particular considerant l’aportació térmica que es dóna en cas d’incendi. Per tal d’avaluar que es 
cumpleix el requisit esmentat, s’han utilitzat les directius descrites a l’UNE-EN 1992 1-2. 
Tipus d’element Cantell característic [mm] Recubriment mínim [mm] 
Pilars 250 30 
Murs 180 25 
Vigues 150 40 
Vigues 200 35 
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Vigues 250 30 
Vigues 400 25 
Lloses nervades 120 40 
Lloses nervades 200 30 
Lloses nervades 250 25 
Taula 8. Recubriment mínim per garantitzar la integritat en cas d'incendi 
Pel que fa a l’armat mínim en tots els elements, s’han seguit les directrius presentades a la taula 42.3.5 
de l’EHE-08 per acers amb fy = 500 N/mm
2. 
Tipus d’element estructural Quantitat mínima en ‰ 
Pilars 4 
Lloses 1.8 
Forjats unidireccionals 
Nervis 3 
Armadura de repartiment perpendicular 1.1 
Armadura de repartiment paralela 0.6 
Vigues 2.8 
Murs 
Armadura horitzontal 3.2 
Armadura vertical 0.9 
Taula 9. Quantitats mínimes geomètriques utilitzades al projecte 
Per als diàmetres mínims de doblat de barres, es segueixen les indicacions de la taula 32.2.b de l’EHE-
08.  
Diàmetre de la barra [mm] 8 16 25 
Diàmetre de doblat [mm] 40 80 200 
Taula 10. Diàmetre mínim de doblat per a les barres utilitzades al projecte 
Finalment, a l’hora de definir les distàncies d’anclatge i solapament de les barres, s’han seguit les 
directrius marcades per l’article 69.5 de l’EHE-08. 
Per als cèrcols, es defineix una distància mínima d’anclatge de 5d, éssent d el diàmetre de la barra 
utilitzada per a contruir el cèrcol.  
Diàmetre de la barra [mm] 8 16 
Longitud d’anclatge [mm] 5d = 40 8d = 128 
Taula 11. Longitud mínima d’anclatge per als ganxos i patilles 
Per a les prolongacions rectes, es pren fyd = 434.78 MPa, τbd = 2,25·1,64 = 3,69 MPa. S’ha considerat a 
més que cap armadura treballa a més del 90% de la seva capacitat. 
Diàmetre [mm] lb [mm] lb,net [mm] 
8 235,653117 148,461463 
16 471,306233 296,922927 
25 736,415989 463,942073 
Taula 12. Longitud mínima d’anclatge en prolongació recta i posición en I 
Finalment, pel que fa als recubriments mínims, s’han seguit les directives marcades a l’article 37.2.4 de 
l’EHE-08. 
Aplicació Recubriment mínim 
Armat principal 30mm 
Pretensat 65mm 
Peces hormigonades sobre el terreny 70mm 
Taula 13. Recubriments mínims tenint en compte l'ambient de l'obra 
En relació als tendons utilitzats en el pretesat, tot i que l’EHE-08 dóna molta llibertat a l’hora de triar les 
distàncies entre els cordons i la localització dels anclatges, s’han seguit les directrius del fabricant ja 
que aquestes són molt més restrictives que la norma espanyola. Concretament, s’utilitzen tendons A 5F 
15 de la multinacional francesa Freyssinet. S’ha seguit la següent nomenclatura: 
 y’: distància mínima horitzontal fins al límit de la peça 
 x’: distància mínima vertical fins al límit de la peça 
 y: distància mínima horitzontal entre els centres de dos tendons 
 
Il·lustració 2. Disposició pretesat 
Seguint les indicacions del fabricant, s’han obtingut les següents dimensions: 
y’ [mm] y [mm] x’ [mm] 
225 340 148.5 
Taula 14. Requeriments geomètrics per als cordons de pretesat 
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Les següents il·lustracions mostren els detalls facilitats pel proveïdor referents al sistema utilitzat. 
 
Il·lustració 3. Detall dels anclatges actius utilitzats 
5. Accions considerades 
A l’hora de decidir les accions considerades s’ha tingut en compte la normativa aplicable en cada cas, 
considerant les diferents tipologies de construcción presents al projecte. 
5.1.  Pes propi 
5.1.1. Edificis 
S’ha considerat que la densitat del formigó armat és de 25 kN/m3. A més a més, considearnt que la 
tabiquería construida a l’edifici amb funció de supermercat es raonablement simétrica, s’ha afegit una 
càrrega de 1 kN/m2. Finalment, per tenir en compte el revestiment i qualsevol tipus d’equipament 
hidràulic, elèctric o decoratiu, s’ha afegit una càrrega distribuida de 0.5 kN/m2 sobre tots els sostres.  
 7.9 m 7.8 m 7.8 m 7.8 m 7.8 m 7.9 m 
4.22 m 1 1 1 1 1 1 
6.52 m 2 2 2 2 2 2 
7.32 m 3 3 3 3 3 3 
6.52 m 2 2 2 2 2 2 
4.22 m 1 1 1 1 1 1 
Il·lustració 4. Zones assignades a l’aparcament. El números del extrems representan l’amplada i l’altura de cadascuna 
de les zones en metres. 
 7.9 7.8 7.8 7.9 
4.18 4 4 4 4 
7.36 5 5 5 5 
8.26 6 6 6 6 
Il·lustració 5. Zones assignades a l’edifici comercial. El números del extrems representan l’amplada i l’altura de 
cadascuna de les zones en metres. 
Cal tenir en compte que, a cadascuna de les zones, es conserven 4 caixons per cantonada. Per a la 
construcció de les lloses reticulades, s’utilitzen caixons reaprofitables de 350mm d’alçada. Segons el 
fabricant, aquests tenen un volum de 0.128m3. A més a més, s’han aplicat 0,5kN/m2 en concepte de 
paviment i revestiments i, al supermercat, 1kN/m2 en concepte de tabics. Aquesta última càrrega 
s’aplica únicament a l’edifici número 2, ja que és l’únic que té tabics separadors. 
Zona 1 2 3 4 5 6 
Llargada [m] 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 
Amplada [m] 4,22 6,52 7,32 4,18 7,36 8,26 
Caixons en llargada 10 10 10 10 10 10 
Caixons en amplada 5 8 9 5 9 10 
Volum total [m3] 13,34 20,60 23,13 13,21 23,26 26,10 
Caixons desallotjats 34 64 74 34 74 84 
Volum real [m3] 8,98 12,41 13,66 8,86 13,79 15,35 
Pes propi [kN] 224,58 310,28 341,48 221,42 344,64 383,74 
Càrrega calculada[kN/m2] 6,74 6,02 5,91 6,71 5,93 5,88 
Càrrega aplicada [kN/m2] 7,25 6,6 6,5 8,25 7,5 7,5 
Taula 15. Per propi aplicat sobre les lloses reticulades de formigó armat 
Pel que fa les rampes i els accessos a les rampes, s’ha tingut en compte que l’espessor de les lloses 
és de 20cm. Per tant, el volum de formigo armat serà de 0.2 m3/m2, obtenint els 25·0.2 = 5 kN/m2 
aplicats sobre les lloses de 0.2 cm d’espessor.  
Per a les diferents columnes presents als edificis, s’han considerat les següents dades : 
C1 [m] 0,3 0,3 0,2 0,5 
C2 [m] 0,5 0,6 0,2 0,5 
h [m] 3 3 3 3 
V [m3] 0,45 0,54 0,12 0,75 
Pes propi [kN] 11,25 13,5 3 18,75 
Càrrega [kN/m] 3,75 4,5 1 6,25 
Taula 16. Per propi aplicat sobre les columnes rectangulars dels dos edificis 
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d [m] 0,7 
V [m2] 0,385 
Càrrega [kN/m] 9,62 
Taula 17. Per propi aplicat sobre les columnes circulars de les pasarel·les 
5.1.2. Pasarel·les 
Les seccions de les pasarel·les tenen les característiques següents. S’ha considerat una càrrega de 1 
kN/m2 en concepte de paviment. 
Pasarel·la  1 2 
Secció [m2] 0,87 0,87 
Amplada total [m] 2,6 2,6 
Càrrega aplicada [kN/m] 24,35 24,35 
Taula 18. Per propi aplicat sobre les pasarel·les peatonals 
5.2.  Fenòmens reològics 
5.2.1. Fluència 
Per al càlcul dels efectes de fluencia s’ha utilitzat el procediment descrit a l’annex B de l’UNE-EN 1992 
1-1, sent aquest més complert que el present a l’EHE-08. Tenint en compte que dintre del projecte hi ha 
un pont sobre una carretera d’alta densitat de trànsit (N-II), s’ha considerat un temps de retorn de 100 
anys.  
S’ha agafat com referencia l’humitat mitjana al llarg de l’any (70%) i un cantell equivalent de 150mm 
que pretèn ser representatiu per a tots els elements de l’estructura. S’ha conservat la mateixa notació 
utilitzada a l’UNE-EN 1992 1-1. 
Tenint en compte les característiques esmentades anteriorment i a l’apartat 3, s’ha emplenat la taula 
següent. 
t0 [dies] 28 
t [dies] 36500 
RH 70 
h0 [mm] 150 
φ (t,t0) 1,61 
φRH 1,36 
β(fcm) 2,42 
β(t0) 0,49 
βc(t,t0) 1,00 
α1 0,80 
α2 0,94 
α3 0,85 
βH 448,23 
Eeq [MPa] 13045 
Taula 19. Càlcul del mòdul de deformació equivalent per tenir en compte la fluència 
5.2.2. Retracció 
Per al càlcul de l’efecte de la retracció, s’ha utilitzat l’article 39.7 de la versió comentada de l’EHE-08. 
S’ha conservat la mateixa nomenclatura utilitzada en aquest document. 
βds(t-ts) 1 
ke 0,925 
HR 70 
βHR -1,01835 
εcd,∞ -0,00032115 
αds1 4 
αds2 0,12 
εca,∞ -0,000075 
εcs,∞ -0,000396 
Taula 20. Càlcul de la deformació deguda a la retracció 
5.3.  Pretensat 
En aquest cas, s’han considerat els articles 20.2.2.1 i 20.2.2.2 de l’EHE-08. Per al càlcul de les pèrdues 
de pretensat, no s’han considerat aquelles degudes a la deformació elástica del formigó. El programa 
utilitzat les té en compte a l’hora de realizar el càlcul d’esforços i deformacions. Tampoc s’han 
considerat pèrdues degudes al fregament ja que totes les barres utilitzades descriuen una trajectòria 
rectilínia. Les pèrdues calculades en aquest apartat es limiten, doncs, a les degudes per penetració de 
cunya i les diferides. Dintre de les diferides, s’ha eliminat el terme relatiu a la fluencia, ja que el mòdul 
Young utilitzat en el càlcul té en compte aquest efecte.  
Tot i que es segueix la mateixa notació que a l’EHE-08, s’ha cregut oportu afegir una remarca amb el 
significat dels símbols utilitzats. 
P0 = Força total de pretensat aplicada 
ΔP2 = Pèrdua total degut a la penetració de cunyes 
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 7 – ESTRUCTURA 
 
Pàgina 7 de 54 
 
ΔPdif = Pèrdua total degut a la fluència de l’acer i la retracció 
Ptendó = Força aplicada per tendó en obra 
P = Força introduida al programa per al conjunt de tendons 
A l’hora de triar la força de pretensat, s’ha aplicat el màxim permés segons l’article 20.2.1, és a dir, el 
mínim entre 0.7·fpmax i 0.85·fpk. En aquest cas, l’esforç és de 1302 MPa.  
A la taula següent es presenten totes les característiques comuns als diferents pretensats aplicats: 
a [mm] 5 
Ep [MPa] 200000 
Øbarra [mm] 15,7 
Ecj [MPa] 36343 
φ (t,t0) 1,61 
εcs,∞ 0,000396 
ρ 7 
ρf 20 
yp[mm] 204,31 
n 5,5 
χ 0,8 
Ac [mm
2] 870000 
Ic [mm
4] 5,1·1010 
Taula 21. Dades comuns a totes les seccions necessàries per al càlcul de les pèrdues als pretesats 
Els resultats obtinguts es poden veure resumits a la següent taula: 
Tauler 1 2 3 4 
Nombre de cordons 15 10 15 15 
Nombre de tendons 3 2 3 3 
Cordons per tendó 5 5 5 5 
Ap [mm
2] 2250 1500 2250 2250 
L [mm] 16500 13000 16500 16500 
P0 [kN] 2930 1953 2930 2930 
ΔP2 [kN] 136,36 115,38 136,36 136,36 
σpr [MPa] 25,20 24,87 25,20 25,20 
Pki[kN] 2793 1838 2793 2793 
ΔPdif [kN] 201 145 201 201 
P [kN] 2592 1692 2592 2592 
Ptend [kN] 977 977 977 977 
Taula 22. Càlcul de la pèrdua de càrrega als tendons una vegada aplicat el pretesat 
5.4.  Sobrecàrregues d’ús 
Pel que fa a les sobrecàrregues d’ús, s’han tingut en compte l’article número 6 de l’UNE-EN 1991-1-1 i 
l’article número 3 de la CTE-DB SE-AE. S’agafa la nomenclatura de la primera per ser més detallada i 
restrictiva. Els valors agafats són presentats a continuació: 
Tipus d’ús Càrrega [kN/m2] 
A – Escales 2 vertical 
D – Supermercat 5 vertical 
C3 – Zones de pas 5 vertical + 0,5 horitzontal 
E1 – Magatzem 7,5 
F – Aparcament 5 
Taula 23. Sobrecàrregues d’ús considerades sobre elements horitzontals 
Baranes espais peatonals 1,6 kN/m 
Separadors espais amb circulació rodada 100 kN/m 
Taula 24. Sobrecàrregues d’ús considerades verticals 
5.5.  Vent 
En aquest cas s’ha seguit el procediment descrit a la UNE-EN 1991-1-4. Com a complement, s’ha 
consultat l’article número 3 de la CTE-DB SE-AE per confirmar els coeficients sensibles d’ésser 
determinats per l’annex nacional. 
S’han  considerat dos casos. Al primer es considera que el vent té una dirección perpendicular a la 
costa. Aquest cas s’anomena vent frontal. En el segon cas, es considera que la dirección del vent es 
paralel·la a la costa. A aquest segon cas se l’ha anoment vent lateral. A més a més, cal tenir en compte 
que l’aparcament no té parets laterals, mentre que l’edifici del supermercat si que en té. Aquest fet 
implica que el tractament del vent s’haurà de fer de forma diferent. 
vb [m/s] 29 
Cdir 1 
Cseason 1 
z [m] 12 
zmin [m] 1 
zmax [m] 200 
ρa [kg/m
3] 1,25 
Taula 25. Dades comuns als dos casos per al càlcul de la pressió básica de vent 
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5.5.1. Vent lateral 
En aquest apartat es calcula, en un primer terme, la pressió dinámica. Posteriorment es realitza el 
càlcul de la pressió a aplicar a cada element de la estructura. 
z0 [m] 0,05 
z0,II [m] 0,05 
kr 0,19 
Cr 1,0413 
C0 1 
vm [m/s] 30,20 
qp [kN/m
2] 1,30 
Taula 26. Càlcul de la pressió dinámica per al cas de càrrega deguda vent lateral 
Primer de tot, s’han calculat les pressions exercides sobre l’edifici del supermercat. S’ha definit les 
diferents pressions segons les zones marcades a les figures 7.5 i 7.6 de l’UNE-EN 1991-1-4. 
h 9 
b 20 
e 18 
e/4 4,5 
d 32 
Taula 27. Dades geomètriques per al càlcul de les forces de vent lateral sobre les parets de l’edifici número 2 
Zona cpe We [kN/m
2] 
A -1,2 -1,56 
B -0,8 -1,04 
C -0,5 -0,65 
D 0,8 1,04 
E -0,5 -0,65 
Taula 28. Càlcul de la pressió del vent lateral exercida sobre les parets de l’edifici número 2 
h 9 
b 20 
e 18 
e/4 4,5 
d 32 
Taula 29. Dades geomètriques per al càlcul de les forces de vent lateral sobre la teulada de l’edifici número 2 
Zona cpe We [kN/m
2] 
F -1,6 -2,08 
G -1,1 -1,43 
H -0,7 -0,91 
I1 0,2 0,26 
I2 -0,2 -0,26 
Taula 30. Càlcul de la pressió del vent lateral exercida sobre la teulada de l’edifici número 2 
Tenint en compte que no hi ha risc de que la teulada es desprengui de l’edifici (com en el cas de 
teulades metal·liques), sol s’ha considerat la càrrega I1 ja que es tracta del cas més desfavorable.  
Finalment s’ha calculat la pressió exercida sobre les columnes de l’aparcament i les pasarel·les. 
d [m] 0,3 
b [m] 0,5 
d/b 0,6 
Cf 2,35 
wi [kN/m
2] 3,05 
q [kN/m] 1,53 
Taula 31. Càlcul de la pressió del vent lateral exercida sobre les columnes de l’edifici número 2 
b 0,7 
μ 0,000015 
v [m/s] 1,44 
Re 67250,02 
k 1 
Cf 1,24 
wi [kN/m
2] 1,61 
q [kN/m] 1,13 
Taula 32. Càlcul de la pressió del vent lateral exercida sobre les columnes de la pasarel·la número 2 
d [m] 2,6 
b [m] 0,83 
d/b 3,13 
Cf 1,2 
wi [kN/m
2] 1,56 
q [kN/m] 1,29 
Taula 33. Càlcul de la pressió del vent lateral exercida sobre el tauler de la pasarel·la número 2 
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5.5.2. Vent frontal 
En aquest apartat es segueix el mateix procediment que a l’apartat anterior. 
z0 [m] 0,003 
z0,II [m] 0,05 
kr 0,17 
Cr 1,294 
C0 1 
vm [m/s] 37,53 
qp [kN/m
2] 1,62 
Taula 34. Càlcul de la pressió dinámica per al cas de càrrega deguda vent frontal 
h 9 
b 32 
e 18 
e/4 4,5 
d 20 
Taula 35. Dades geomètriques per al càlcul de les forces de vent frontal sobre les parets de l’edifici número 2 
Zona cpe We [kN/m
2] 
A -1,2 -1,95 
B -0,8 -1,30 
C -0,5 -0,81 
D 0,8 1,30 
E -0,5 -0,81 
Taula 36. Càlcul de la pressió del vent frontal exercida sobre les parets de l’edifici número 2 
h 9 
b 32 
e 18 
e/4 4,5 
d 20 
Taula 37. Dades geomètriques per al càlcul de les forces de vent frontal sobre la teulada de l’edifici número 2 
 
 
Zona cpe We [kN/m
2] 
F -1,6 -2,92 
G -1,1 -1,95 
H -0,7 -1,14 
I1 0,2 0,32 
I2 -0,2 -0,32 
Taula 38. Càlcul de la pressió del vent frontal exercida sobre la teulada de l’edifici número 2 
Tenint en compte que no hi ha risc de que la teulada es desprengui de l’edifici (com en el cas de 
teulades metal·liques), sol s’ha considerat la càrrega I1 ja que es tracta del cas més desfavorable.  
d [m] 0,5 
b [m] 0,3 
d/b 1,67 
Cf 2,35 
wi [kN/m
2] 3,81 
q [kN/m] 1,14 
Taula 39. Càlcul de la pressió del vent frontal exercida sobre les columnes de l’edifici número 2 
b 0,7 
μ 0,000015 
v [m/s] 1,61 
Re 75209,64 
k 1 
Cf 1,24 
wi [kN/m
2] 2,01 
q [kN/m] 1,4 
Taula 40. Càlcul de la pressió del vent frontal exercida sobre les columnes de la pasarel·la número 1 
d [m] 2,6 
b [m] 0,83 
d/b 3,13 
Cf 1,2 
wi [kN/m2] 1,95 
q [kN/m] 1,62 
Taula 41. Càlcul de la pressió del vent frontal exercida sobre el tauler de la pasarel·la número 1 
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5.6.  Accions tèrmiques 
Per al càlcul dels efectes tèrmics, s’ha considerat l’article 4.3.1.1 de la IAP-11. Els resultats obtinguts es 
presenten a continuació emprant la mateixa nomenclatura que a l’article esmentat: 
Tmin -11 
Tmax 40 
ΔTe,min 8 
ΔTe,max 2 
Te,min -3 
Te,max 42 
ΔTN 45 
T0 15 
ΔTN,con 18 
ΔTN,exp 27 
Taula 42. Càlcul de les accions tèrmiques considerades 
5.7.  Neu 
Per a definir les càrregues degudes a l’acumulació de les superficies horitzontals, s’ha tingut en compte 
l’article 4.4 de l’IAP-11 per als taulers i l’article 3.5 del CTE DB-AE.  
μ 0.8 
sk [kN/m
2] 0.4 
qk [kN/m
2] 0.32 
Taula 43. Càlcul de les accions degudes a l’acumulació de neu per a les pasarel·les 
μ 1 
sk [kN/m
2] 0.4 
qk [kN/m
2] 0.4 
Taula 44. Càlcul de les accions degudes a l’acumulació de neu per als edificis 
 
5.8.  Accions sísmiques 
En aquest apartat s’ha considerat la NCSE-02. S’ha construït el l’espectre de resposta elástica. 
Posteriorment, s’ha utilitzat el mètode de l’arrel de la suma de quadrats (SRSS) per a sumar els 
diferents modes obtinguts i obtenir una resposta única per a cadascún dels dos casos considerats (X i 
Y). 
C 1,09 
ρ 1 
S 0,872 
K 1 
ab/g 0,04 
ab 0,3924 
ac 0,342 
ac/g 0,035 
TA 0,109 
TB 0,436 
α(T), T < TA  1+1,5·T/TA 
α(T), TA < T < TB 2,5 
α(T), TB < T 1,09/TB 
Taula 45. Càlculs realitzats per al càlcul de l’espectre de resposta elàstica 
 
Taula 46. Espectre de resposta elástica normalitzat 
Els multiplicadors utilitzat per a cada cas es mostren a continuació: 
Cas Multiplicador X Multiplicador Y Multiplicador Z 
Sisme X 0,035·9,81 0,035·2,943 0,035·6,867 
Sisme Y 0,035·2,943 0,035·9,81 0,035·6,867 
Taula 47. Factors d’escala utilitzat per generar els dos casos d’accions sísmiques 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0 0,5 1 1,5 2 2,5
α 
T [s] 
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6. Combinacions d’accions 
Per a la determinació de les combinacions d’accions considerades s’han seguit les directrius descrites 
al document CTE-DBSE i l’article número 6 de la IAP-11. 
6.1. Combinacions d’accions per la comprobació dels E.L.S. 
Per obtenir cadascuna de les combinacions d’accions s’ha utilitzat la següent fórmula: 
∑     
   
                     ∑               
   
 
Es combinen, doncs, càrregues mortes, pretensat i es tria una acció variable com a principal que será 
combinada amb totes les altres accions variables. 
S’ha seguit la següent nomenclatura per identificar els esforços: 
1. DEAD: càrregues mortes 
2. TempUp: increment de la temperatura 
3. TempDown: decrement de la temperatura 
4. Retracc: deformació deguda a la retracció 
5. Trans: sobrecàrregues d’ús 
6. VentFrontal: càrregues del vent en direcció perpendicular a la costa 
7. VentLateral: càrregues del vent en direcció paral·lel a la costa 
8. Neu: sobrecàrregues degudes a la neu 
9. Preten: càrregues de pretesat 
Cal tenir en compte que fact representa el multiplicador emprat en cada combinació per a una càrrega 
donada. A més a més, quan l’acció considerada apareix a una taula sota la forma X/Y implica que la 
taula s’ha tingut en compte dues vegades. En una s’ha considerat l’acció X i a l’altra l’acció Y amb el 
fact corresponent a la columna on hi apareixen. 
Nom de la combinació 
DEAD TempUp/TempDown Retracc Trans VentFrontal VentLateral Neu Preten 
γ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ fact 
ELS_TempUp0/ELS_TempDown0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp1/ELS_TempDown1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp2/ELS_TempDown2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp3/ELS_TempDown3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp4/ELS_TempDown4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp5/ELS_TempDown5 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp6/ELS_TempDown6 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp7/ELS_TempDown7 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp8/ELS_TempDown8 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp9/ELS_TempDown9 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp10/ELS_TempDown10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp11/ELS_TempDown11 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp12/ELS_TempDown12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp13/ELS_TempDown13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp14/ELS_TempDown14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp15/ELS_TempDown15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp16/ELS_TempDown16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp17/ELS_TempDown17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_TempUp18/ELS_TempDown18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp19/ELS_TempDown19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp20/ELS_TempDown20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp21/ELS_TempDown21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp22/ELS_TempDown22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp23/ELS_TempDown23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_TempUp24/ELS_TempDown24 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp25/ELS_TempDown25 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp26/ELS_TempDown26 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp27/ELS_TempDown27 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp28/ELS_TempDown28 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp29/ELS_TempDown29 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp30/ELS_TempDown30 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp31/ELS_TempDown31 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp32/ELS_TempDown32 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp33/ELS_TempDown33 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp34/ELS_TempDown34 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp35/ELS_TempDown35 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp36/ELS_TempDown36 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp37/ELS_TempDown37 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp38/ELS_TempDown38 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp39/ELS_TempDown39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp40/ELS_TempDown40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp41/ELS_TempDown41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_TempUp42/ELS_TempDown42 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
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ELS_TempUp43/ELS_TempDown43 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp44/ELS_TempDown44 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp45/ELS_TempDown45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp46/ELS_TempDown46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_TempUp47/ELS_TempDown47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
Taula 48. Combinacions E.L.S. amb les accions tèrmiques com càrrega principal 
Nom de la combinació 
DEAD VentFrontal/VentLateral Retracc Trans TempUp TempDown Neu Preten 
γ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ fact 
ELS_VentFront0/ELS_VentLat0 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront1/ELS_VentLat1 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront2/ELS_VentLat2 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront3/ELS_VentLat3 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront4/ELS_VentLat4 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront5/ELS_VentLat5 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront6/ELS_VentLat6 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront7/ELS_VentLat7 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront8/ELS_VentLat8 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront9/ELS_VentLat9 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront10/ELS_VentLat10 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront11/ELS_VentLat11 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront12/ELS_VentLat12 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront13/ELS_VentLat13 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront14/ELS_VentLat14 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront15/ELS_VentLat15 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront16/ELS_VentLat16 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront17/ELS_VentLat17 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_VentFront18/ELS_VentLat18 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront19/ELS_VentLat19 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront20/ELS_VentLat20 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront21/ELS_VentLat21 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront22/ELS_VentLat22 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront23/ELS_VentLat23 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_VentFront24/ELS_VentLat24 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront25/ELS_VentLat25 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront26/ELS_VentLat26 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront27/ELS_VentLat27 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront28/ELS_VentLat28 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront29/ELS_VentLat29 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront30/ELS_VentLat30 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront31/ELS_VentLat31 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront32/ELS_VentLat32 
1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront33/ELS_VentLat33 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront34/ELS_VentLat34 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront35/ELS_VentLat35 
1 
1 0 1 0 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront36/ELS_VentLat36 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront37/ELS_VentLat37 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront38/ELS_VentLat38 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront39/ELS_VentLat39 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront40/ELS_VentLat40 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront41/ELS_VentLat41 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_VentFront42/ELS_VentLat42 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront43/ELS_VentLat43 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront44/ELS_VentLat44 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront45/ELS_VentLat45 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront46/ELS_VentLat46 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_VentFront47/ELS_VentLat47 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
Taula 49. Combinacions E.L.S. amb el vent com càrrega principal 
Nom de la 
combinació 
DEAD TempUp TempDown Retracc Trans VentFrontal VentLateral Neu Preten 
γ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ fact 
ELS_Trans0 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans2 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans3 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans4 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans5 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans6 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans7 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans8 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans9 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans10 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans11 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans12 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
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ELS_Trans13 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans14 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans15 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans16 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans17 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans18 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans19 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans20 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans21 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans22 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans23 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans24 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans25 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans26 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Trans27 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans28 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans29 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans30 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans31 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans32 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans33 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans34 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans35 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Trans36 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans37 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans38 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans39 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans40 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans41 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans42 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans43 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans44 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans45 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans46 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans47 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans48 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans49 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans50 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans51 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans52 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans53 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans54 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans55 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans56 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans57 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans58 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans59 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans60 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans61 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans62 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Trans63 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans64 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans65 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans66 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans67 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans68 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans69 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans70 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Trans71 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
Taula 50. Combinacions E.L.S. amb les sobrecàrregues d’ús com càrrega principal 
Nom de la 
combinació 
DEAD TempUp TempDown Retracc Neu VentFrontal VentLateral Trans Preten 
γ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ fact 
ELS_Neu0 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu2 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu3 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu4 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu5 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu6 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu7 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu8 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu9 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
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ELS_Neu10 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu11 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu12 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu13 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu14 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu15 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu16 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu17 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu18 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu19 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu20 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu21 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu22 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu23 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu24 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu25 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu26 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 0,95 0,95 
ELS_Neu27 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu28 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu29 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu30 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu31 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu32 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu33 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu34 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu35 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 0,95 0,95 
ELS_Neu36 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu37 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu38 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu39 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu40 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu41 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu42 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu43 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu44 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu45 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu46 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu47 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu48 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu49 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu50 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu51 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu52 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu53 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu54 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu55 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu56 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu57 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu58 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu59 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu60 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu61 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu62 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 0 0,5 0 1,05 1,05 
ELS_Neu63 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu64 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu65 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu66 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu67 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu68 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu69 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu70 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6 0 0,6 0 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
ELS_Neu71 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 0 0,6 0 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,05 1,05 
Taula 51. Combinacions E.L.S. amb la neu com càrrega principal 
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6.2. Combinacions d’accions per la comprobació dels E.L.U. 
Per obtenir cadascuna de les combinacions d’accions s’ha utilitzat la següent fórmula: 
∑     
   
                     ∑               
   
 
Es combinen, doncs, càrregues mortes, pretensat i es tria una acció variable com a principal que será 
combinada amb totes les altres accions variables. A més a més, es consideren en aquest apartat els 
casos accidentals. 
S’ha seguit la mateixa nomenclatura que a l’apartat anterior. 
Nom de la combinació 
DEAD TempUp/TempsDown Retracc Trans VentFrontal VentLateral Neu Preten 
γ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ fact 
ELU_TempUp0/ELU_TempDown0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp1/ELU_TempDown1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp2/ELU_TempDown2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp3/ELU_TempDown3 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp4/ELU_TempDown4 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp5/ELU_TempDown5 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp6/ELU_TempDown6 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp7/ELU_TempDown7 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp8/ELU_TempDown8 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp9/ELU_TempDown9 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp10/ELU_TempDown10 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp11/ELU_TempDown11 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp12/ELU_TempDown12 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp13/ELU_TempDown13 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp14/ELU_TempDown14 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp15/ELU_TempDown15 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp16/ELU_TempDown16 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp17/ELU_TempDown17 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp18/ELU_TempDown18 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp19/ELU_TempDown19 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp20/ELU_TempDown20 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp21/ELU_TempDown21 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp22/ELU_TempDown22 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp23/ELU_TempDown23 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp24/ELU_TempDown24 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp25/ELU_TempDown25 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp26/ELU_TempDown26 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp27/ELU_TempDown27 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp28/ELU_TempDown28 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp29/ELU_TempDown29 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp30/ELU_TempDown30 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp31/ELU_TempDown31 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp32/ELU_TempDown32 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp33/ELU_TempDown33 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp34/ELU_TempDown34 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp35/ELU_TempDown35 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp36/ELU_TempDown36 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp37/ELU_TempDown37 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp38/ELU_TempDown38 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp39/ELU_TempDown39 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp40/ELU_TempDown40 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp41/ELU_TempDown41 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp42/ELU_TempDown42 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp43/ELU_TempDown43 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp44/ELU_TempDown44 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp45/ELU_TempDown45 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp46/ELU_TempDown46 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp47/ELU_TempDown47 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_TempUp48/ELU_TempDown48 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp49/ELU_TempDown49 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp50/ELU_TempDown50 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp51/ELU_TempDown51 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp52/ELU_TempDown52 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp53/ELU_TempDown53 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp54/ELU_TempDown54 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp55/ELU_TempDown55 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp56/ELU_TempDown56 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp57/ELU_TempDown57 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp58/ELU_TempDown58 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp59/ELU_TempDown59 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp60/ELU_TempDown60 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp61/ELU_TempDown61 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp62/ELU_TempDown62 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp63/ELU_TempDown63 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp64/ELU_TempDown64 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp65/ELU_TempDown65 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp66/ELU_TempDown66 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp67/ELU_TempDown67 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp68/ELU_TempDown68 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
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ELU_TempUp69/ELU_TempDown69 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp70/ELU_TempDown70 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp71/ELU_TempDown71 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp72/ELU_TempDown72 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp73/ELU_TempDown73 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp74/ELU_TempDown74 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp75/ELU_TempDown75 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp76/ELU_TempDown76 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp77/ELU_TempDown77 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp78/ELU_TempDown78 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp79/ELU_TempDown79 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp80/ELU_TempDown80 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp81/ELU_TempDown81 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp82/ELU_TempDown82 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp83/ELU_TempDown83 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp84/ELU_TempDown84 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp85/ELU_TempDown85 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp86/ELU_TempDown86 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp87/ELU_TempDown87 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp88/ELU_TempDown88 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp89/ELU_TempDown89 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp90/ELU_TempDown90 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp91/ELU_TempDown91 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp92/ELU_TempDown92 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp93/ELU_TempDown93 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp94/ELU_TempDown94 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_TempUp95/ELU_TempDown95 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
Taula 52. Combinacions E.L.U. amb les càrregues tèrmiques com càrrega principal 
Nom de la combinació 
DEAD VentFont/VentLat Retracc Trans TempUp TempDown Neu Preten 
γ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ fact 
ELU_VentFront0/ELU_VentLat0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront1/ELU_VentLat1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront2/ELU_VentLat2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront3/ELU_VentLat3 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront4/ELU_VentLat4 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront5/ELU_VentLat5 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront6/ELU_VentLat6 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront7/ELU_VentLat7 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront8/ELU_VentLat8 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront9/ELU_VentLat9 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront10/ELU_VentLat10 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront11/ELU_VentLat11 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront12/ELU_VentLat12 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront13/ELU_VentLat13 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront14/ELU_VentLat14 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront15/ELU_VentLat15 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront16/ELU_VentLat16 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront17/ELU_VentLat17 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront18/ELU_VentLat18 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront19/ELU_VentLat19 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront20/ELU_VentLat20 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront21/ELU_VentLat21 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront22/ELU_VentLat22 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront23/ELU_VentLat23 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront24/ELU_VentLat24 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront25/ELU_VentLat25 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront26/ELU_VentLat26 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront27/ELU_VentLat27 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront28/ELU_VentLat28 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront29/ELU_VentLat29 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront30/ELU_VentLat30 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront31/ELU_VentLat31 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront32/ELU_VentLat32 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront33/ELU_VentLat33 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront34/ELU_VentLat34 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront35/ELU_VentLat35 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront36/ELU_VentLat36 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront37/ELU_VentLat37 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront38/ELU_VentLat38 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront39/ELU_VentLat39 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront40/ELU_VentLat40 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront41/ELU_VentLat41 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront42/ELU_VentLat42 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront43/ELU_VentLat43 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront44/ELU_VentLat44 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront45/ELU_VentLat45 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront46/ELU_VentLat46 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront47/ELU_VentLat47 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_VentFront48/ELU_VentLat48 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront49/ELU_VentLat49 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront50/ELU_VentLat50 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
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ELU_VentFront51/ELU_VentLat51 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront52/ELU_VentLat52 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront53/ELU_VentLat53 1 1 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront54/ELU_VentLat54 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront55/ELU_VentLat55 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront56/ELU_VentLat56 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront57/ELU_VentLat57 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront58/ELU_VentLat58 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront59/ELU_VentLat59 1 1 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront60/ELU_VentLat60 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront61/ELU_VentLat61 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront62/ELU_VentLat62 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront63/ELU_VentLat63 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront64/ELU_VentLat64 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront65/ELU_VentLat65 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront66/ELU_VentLat66 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront67/ELU_VentLat67 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront68/ELU_VentLat68 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront69/ELU_VentLat69 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront70/ELU_VentLat70 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront71/ELU_VentLat71 1 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront72/ELU_VentLat72 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront73/ELU_VentLat73 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront74/ELU_VentLat74 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront75/ELU_VentLat75 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront76/ELU_VentLat76 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront77/ELU_VentLat77 1,35 1,35 0 1 0 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront78/ELU_VentLat78 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront79/ELU_VentLat79 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront80/ELU_VentLat80 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront81/ELU_VentLat81 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront82/ELU_VentLat82 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront83/ELU_VentLat83 1,35 1,35 0 1 0 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront84/ELU_VentLat84 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront85/ELU_VentLat85 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront86/ELU_VentLat86 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront87/ELU_VentLat87 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront88/ELU_VentLat88 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront89/ELU_VentLat89 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront90/ELU_VentLat90 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront91/ELU_VentLat91 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront92/ELU_VentLat92 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,7 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront93/ELU_VentLat93 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront94/ELU_VentLat94 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_VentFront95/ELU_VentLat95 1,35 1,35 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,7 1,05 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
Taula 53. Combinacions E.L.U. amb el vent com càrrega principal 
Nom de la 
combinació 
DEAD TempUp TempDown Retracc Trans VentFrontal VentLateral Neu Preten 
γ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ fact 
ELU_Trans0 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans2 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans3 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans4 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans5 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans6 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans7 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans8 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans9 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans10 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans11 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans12 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans13 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans14 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans15 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans16 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans17 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans18 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans19 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans20 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans21 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans22 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans23 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans24 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans25 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans26 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans27 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans28 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans29 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans30 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans31 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans32 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans33 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
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ELU_Trans34 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans35 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans36 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans37 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans38 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans39 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans40 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans41 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans42 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans43 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans44 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans45 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans46 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans47 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans48 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans49 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans50 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans51 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans52 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans53 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans54 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans55 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans56 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans57 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans58 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans59 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans60 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans61 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans62 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans63 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans64 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans65 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans66 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans67 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans68 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans69 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans70 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans71 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans72 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans73 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans74 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans75 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans76 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans77 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans78 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans79 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans80 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans81 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans82 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans83 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans84 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans85 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans86 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans87 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans88 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans89 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans90 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans91 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans92 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans93 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans94 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans95 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans96 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans97 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans98 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans99 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans100 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans101 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans102 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans103 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans104 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans105 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans106 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans107 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans108 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans109 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans110 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans111 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans112 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans113 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans114 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans115 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans116 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans117 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans118 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans119 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
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ELU_Trans120 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans121 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans122 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans123 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans124 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans125 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans126 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans127 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans128 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans129 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans130 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans131 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans132 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans133 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans134 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Trans135 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans136 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans137 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans138 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans139 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans140 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans141 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans142 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Trans143 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
Taula 54. Combinacions E.L.U. amb les sobrecàrregues d’ús com càrrega principal 
Nom de la 
combinació 
DEAD TempUp TempDown Retracc Neu VentFrontal VentLateral Trans Preten 
γ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ fact 
ELU_Neu0 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu1 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu2 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu3 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu4 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu5 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu6 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu7 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu8 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu9 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu10 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu11 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu12 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu13 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu14 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu15 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu16 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu17 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu18 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu19 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu20 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu21 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu22 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu23 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu24 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu25 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu26 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu27 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu28 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu29 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu30 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu31 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu32 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu33 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu34 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu35 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu36 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu37 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu38 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu39 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu40 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu41 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu42 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu43 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu44 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu45 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu46 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu47 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
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ELU_Neu48 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu49 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu50 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu51 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu52 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu53 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu54 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu55 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu56 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu57 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu58 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu59 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu60 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu61 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu62 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu63 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu64 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu65 1 1 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu66 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu67 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu68 1 1 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu69 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu70 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu71 1 1 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu72 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu73 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu74 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu75 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu76 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu77 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu78 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu79 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu80 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu81 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu82 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu83 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu84 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu85 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu86 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu87 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu88 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu89 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu90 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu91 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu92 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu93 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu94 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu95 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu96 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu97 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu98 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu99 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu100 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu101 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu102 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu103 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu104 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu105 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu106 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu107 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1 1 1 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu108 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu109 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu110 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu111 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu112 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu113 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu114 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu115 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu116 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu117 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu118 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu119 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
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ELU_Neu120 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu121 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu122 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu123 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu124 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu125 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 0 1 0 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu126 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu127 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu128 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu129 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu130 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu131 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu132 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu133 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu134 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 0 0,5 0 1 1 
ELU_Neu135 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu136 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu137 1,35 1,35 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu138 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu139 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu140 1,35 1,35 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu141 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu142 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,6 0,9 0 0,6 0 1,5 0,5 0,75 1 1 
ELU_Neu143 1,35 1,35 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 0 0,6 0 1,5 0,6 0,9 1,5 0,5 0,75 1 1 
Taula 55. Combinacions E.L.U. amb la neu com càrrega principal 
Nom de la combinació 
DEAD Retracc Trans SisX SisY Preten 
γ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ ψ fact γ fact 
ELU_Sis0 1 1 1 1 1 0 0,3 0 1 1 1 0,3 1 0,3 1 
 
1 
ELU_Sis1 1 1 1 1 1 0 0,3 0 1 1 1 -0,3 1 -0,3 1 1 
ELU_Sis2 1 1 1 1 1 0 0,3 0 -1 1 -1 0,3 1 0,3 1 1 
ELU_Sis3 1 1 1 1 1 0 0,3 0 -1 1 -1 -0,3 1 -0,3 1 1 
ELU_Sis4 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 1 1 1 0,3 1 0,3 1 1 
ELU_Sis5 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 1 1 1 -0,3 1 -0,3 1 1 
ELU_Sis6 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 -1 1 -1 0,3 1 0,3 1 1 
ELU_Sis7 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 -1 1 -1 -0,3 1 -0,3 1 1 
ELU_Sis8 1 1 1 1 1 0 0,3 0 0,3 1 0,3 1 1 1 1 1 
ELU_Sis9 1 1 1 1 1 0 0,3 0 -0,3 1 -0,3 1 1 1 1 1 
ELU_Sis10 1 1 1 1 1 0 0,3 0 0,3 1 0,3 -1 1 -1 1 1 
ELU_Sis11 1 1 1 1 1 0 0,3 0 -0,3 1 -0,3 -1 1 -1 1 1 
ELU_Sis12 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 0,3 1 0,3 1 1 1 1 1 
ELU_Sis13 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 -0,3 1 -0,3 1 1 1 1 1 
ELU_Sis14 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 0,3 1 0,3 -1 1 -1 1 1 
ELU_Sis15 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 -0,3 1 -0,3 -1 1 -1 1 1 
Taula 56. Combinacions E.L.U. per al cas accidental sísmic 
Finalment, per al dimensionament de les fonamentacions, i d’acord amb la taula 2.1 del CTE DB-SE-C, 
s’han utilitzat les mateixes combinacions E.L.U. esmentades anteriorment però canviant els coeficients 
γ=1,35 de les càrregues mortes per γ=1,6 i els coeficients  γ=1,5 de les càrregues variables per γ=1,6. 
7. Dimensionament dels edificis 
A l’hora de dimensionar els edificis, s’han utilitzat les combinacions E.L.S. per determinar els cantells 
necessaris en cada cas i les combinacions E.L.U. per determinar l’armat necessari. A més a més, cal 
adonar-se que en aquesta modelització s’han inclòs els ponts per asegurar que l’estructura prevista és 
capaç de suportar-los. 
7.1. Comprovació dels desplaçaments 
En aquest apartat, s’han utilitzat les directrius descrites a l’article 4.3.3.1 del CTE DB-SE. Aquest indica 
que la fletxa relativa de cada element de l’estructura no pot excedir el 1/500.  
 
Il·lustració 6. Vista general dels desplaçaments de l'edifici número 1 
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 7 – ESTRUCTURA 
 
Pàgina 22 de 54 
 
Com es pot comprobar a l’Il·lustració 6, s’han modelitzat les fonamentacions com elements molla per 
tenir en compte la deformació del terreny a l’hora de calcular l’estabilitat de l’estructura. Aquest fet 
obliga a, quan es vol comprobar un desplaçament, realitzar la diferencia entre el seu punt màxim i 
mínim segons la coordenada Z. Per a l’edifici número 2 s’ha procedit de la mateixa manera. 
Els límits de deformació vertical marcats per la normativa en funció de la llum de l’element s’indiquen a 
continuación: 
Llum de l’element [m] Deformació relativa límit permesa [mm] 
4,12 8,24 
6,52 13,04 
7,32 14,64 
4,08 8,16 
7,36 14,72 
8,16 16,32 
7,8 15,6 
Taula 57. Desplaçaments màxims acceptats per a les combinacions E.L.S. per als edificis número 1 i 2 
 
Taula 58. Desplaçaments màxims a la primera planta de l’edifici número 1 per a les combinacions E.L.S.  
 
Taula 59. Desplaçaments màxims a la segona planta de l’edifici número 1 per a les combinacions E.L.S.  
 
Taula 60. Desplaçaments màxims a la tercera planta de l’edifici número 1 per a les combinacions E.L.S.  
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Taula 61. Desplaçaments màxims a la quarta planta de l’edifici número 1 per a les combinacions E.L.S.  
 
 
Il·lustració 7. Vista general dels desplaçaments de l'edifici número 2 
 
 
Taula 62. Desplaçaments màxims a la primera planta de l’edifici número 2 per a les combinacions E.L.S.  
 
Taula 63. Desplaçaments màxims a la segona planta de l’edifici número 2 per a les combinacions E.L.S.  
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Taula 64. Desplaçaments màxims a la tercera planta de l’edifici número 2 per a les combinacions E.L.S.  
7.2. Càlcul de l’armadura mínima 
Per al càlcul de l’armadura mínima s’han tingut en compte totes les combinacions d’accions relatives 
als E.L.U. Els resultats obtinguts per a cada tipología de biga i columna es mostren a continuació.  
Per al càlcul de l’armat, es presenta l’armat que ha de presentar l’extensió de la biga dins de la 
fonamentació o, en el cas dels nervis, dintre del bloc massís de formigó. Per tant, es calculen dos 
armats superiors i dos inferiors. Caldrà tenir en compte el més gran a l’hora de definir l’armat en 
aquests trams especials. A més a més, es calculen tres armats transversals. El més restrictiu és aquell 
necessari per evitar el punxonament. El segon, és aquell necessari en els extrems de la biga, 
considerant una longitud d’un metre. El tercer i més feble correspon a la part central. Finalment, s’obté 
un valor a afegir a l’armadura longitudinal per tal de fet front als esforços de torsió. Cal tenir en compte 
que s’ha planteijat l’armat en forma d’una capa superior, una inferior i diverses transversals. A més a 
més, l’armat longitudinal degut a la torsió es pot afectar indistintament a la capa superior i a la inferior. 
A continuació es mostren els resultats obtinguts segons el raonament anterior. La nomenclatura 
utilitzada és la següent: 
1. FTop1: àrea necessària a la capa superior dins dels blocs massíssos deguda a la 
flexotracció 
2. FTop2: àrea necessària a la capa superior al llarg de la biga deguda a la flexotracció 
3. FBot1: àrea necessària a la capa inferior dins dels blocs massíssos deguda a la flexotracció 
4. FBot2: àrea necessària a la capa inferior al llarg de la biga deguda a la flexotracció 
5. TLong: àrea longitudinal necessària deguda a la torsió 
6. V1: àrea per metre lineal necessària per evitar el punxonament 
7. V2: àrea per metre lineal necessària deguda a l’esforç tallant als extrems de la biga 
8. V3: àrea per metre lineal necessària deguda a l’esforç tallant al centre de la biga 
9. Top: àrea necessària a la capa superior sumant els aports de torsió i flexotracció 
10. Bot: àrea necessària a la capa inferior sumants els aports de torsió i flexotracció 
7.2.1. Bigues 
A l’hora de citar les bigues, s’han seguit les següents consideracions: 
 B1. Color cyan. Nervi de 20 mm d’amplada. 
 B2. Color marró. Perímetre de les lloses reticulades. 
 B3. Color verd clar. Nervi de 16 mm d’amplada. 
 B4. Color gris. Nervi de 14 mm d’amplada. 
 B5. Color blau. Nervi de 12 mm d’amplada. 
 B6. Color magenta. Bora de la rampa. 
 B7. Color vermell. Travesseres rampa. 
 B8. Color verd. Bigues de l’accès a la rampa. 
 
Il·lustració 8. Distribució de les bigues a l'edifici número 1 
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Il·lustració 9. Distribució de les bigues a les dos primeres plantes de l'edifici número 2 
 
Il·lustració 10. Distribució de les bigues a la darrera planta de l'edifici número 2 
FTop1 [mm
2] 2153 
FTop2 [mm
2] 466 
FBot1 [mm
2] 980 
FBot2 [mm
2] 518 
TLong  [mm2] 188 
V1[mm
2/m] 2697 
V2[mm
2/m] 1222 
V3[mm
2/m] 950 
Top [mm2] 560 
Bot [mm2] 612 
Taula 65. Armadura mínima per a la biga B1 
Armadura de la capa superior 
Diàmetre [mm] 16 
N 3 
Àrea [mm2] 603,1857895 
Armadura de la capa inferior 
Diàmetre [mm] 16 
N 3 
Àrea [mm2] 603,1857895 
Armadura transversal als extrems de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 160 
N 6,25 
Nombre de capes 2 
Àrea [mm2] 1256,637 
Armadura transversal al centre de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 210 
N 4,761905 
Nombre de capes 2 
Àrea [mm2] 957,4378 
Taula 66. Armadura instal·lada a la biga B1 
FTop1 [mm
2] 1829 
FTop2 [mm
2] 593 
FBot1 [mm
2] 857 
FBot2 [mm
2] 746 
TLong  [mm2] 1309 
V1[mm
2/m] 1821 
V2[mm
2/m] 1125 
V3[mm
2/m] 519 
Top [mm2] 1247,5 
Bot [mm2] 1400,5 
Taula 67. Armadura mínima per a la biga B2 
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Armadura de la capa superior 
Diàmetre [mm] 25 
N 3 
Àrea [mm2] 1472,621556 
Armadura de la capa inferior 
Diàmetre [mm] 25 
N 3 
Àrea [mm2] 1472,621556 
Armadura transversal als extrems de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 170 
N 5,882353 
Nombre de capes 2 
Àrea [mm2] 1182,717 
Armadura transversal al centre de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 190 
N 5,263158 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 529,1103 
Taula 68. Armadura instal·lada a la biga B2 
FTop1 [mm
2] 639 
FTop2 [mm
2] 237 
FBot1 [mm
2] 306 
FBot2 [mm
2] 295 
TLong  [mm2] 209 
V1[mm
2/m] 756 
V2[mm
2/m] 651 
V3[mm
2/m] 536 
Top [mm2] 341,5 
Bot [mm2] 399,5 
Taula 69. Armadura mínima per a la biga B3 
Armadura de la capa superior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura de la capa inferior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura transversal als extrems de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 150 
N 6,666667 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 670,2064 
Armadura transversal al centre de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 180 
N 5,555556 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 558,5054 
Taula 70. Armadura instal·lada a la biga B3 
FTop2 [mm
2] 208 
FBot2 [mm
2] 241 
TLong  [mm2] 185 
V2[mm
2/m] 562 
V3[mm
2/m] 310 
Top [mm2] 300,5 
Bot [mm2] 333,5 
Taula 71. Armadura mínima per a la biga B4 
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Armadura de la capa superior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura de la capa inferior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura transversal als extrems de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 170 
N 5,882353 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 591,3586 
Armadura transversal al centre de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 190 
N 5,263158 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 529,1103 
Taula 72. Armadura instal·lada a la biga B4 
FTop2 [mm
2] 321 
FBot2 [mm
2] 195 
TLong  [mm2] 203 
V2[mm
2/m] 400 
V3[mm
2/m] 353 
Top [mm2] 422,5 
Bot [mm2] 296,5 
Taula 73. Armadura mínima per a la biga B5 
 
 
 
Armadura de la capa superior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura de la capa inferior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura transversal als extrems de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 250 
N 4 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 402,1239 
Armadura transversal al centre de la biga 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 280 
N 3,571429 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 359,0392 
Taula 74. Armadura instal·lada a la biga B5 
FTop1 [mm
2] 258 
FTop2 [mm
2] 258 
FBot2 [mm
2] 149 
TLong  [mm2] 161 
V1[mm
2/m] 277 
Top [mm2] 338,5 
Bot [mm2] 229,5 
Taula 75. Armadura mínima per a la biga B6 
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Armadura de la capa superior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura de la capa inferior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura transversal 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 300 
N 3,333333 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 335,1032 
Taula 76. Armadura instal·lada a la biga B6 
 
FTop1 [mm
2] 211 
FTop2 [mm
2] 211 
FBot2 [mm
2] 172 
TLong  [mm2] 156 
V1[mm
2/m] 373 
Top [mm2] 289 
Bot [mm2] 250 
Taula 77. Armadura mínima per a la biga B7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armadura de la capa superior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura de la capa inferior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura transversal 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 250 
N 4 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 402,1239 
Taula 78. Armadura instal·lada a la biga B7 
 
FTop1 [mm
2] 236 
FTop2 [mm
2] 236 
FBot2 [mm
2] 136 
TLong  [mm2] 131 
V1[mm
2/m] 416 
Top [mm2] 301,5 
Bot [mm2] 201,5 
Taula 79. Armadura mínima per a la biga B8 
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Armadura de la capa superior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura de la capa inferior 
Diàmetre [mm] 16 
N 2 
Àrea [mm2] 402,1238597 
Armadura transversal 
Diàmetre [mm] 8 
Espaiat [mm] 200 
N 5 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 502,6548 
Taula 80. Armadura instal·lada a la biga B8 
7.2.2. Columnes 
A continuación es mostren les característiques de totes les tipologíes de columna construïdes. Cal 
esmentar que en tots els casos el diàmetre de l’armadura transversal és de 8mm. Pel que fa a la 
distància entre les diferents capes, aquest és de 200mm. Aquesta distancia s’escurça als extrems.  
Tipus de biga Nombre de barres per secció Diàmetre de les barres 
C1 6 25 
C2 6 25 
C3 12 25 
C4 8 25 
C5 4 16 
C6 6 25 
C7 8 25 
Taula 81. Armadura instal·lada a les columnes 
7.2.3. Lloses 
Per a les lloses d’accés a les rampes i per a les rampes s’ha calculat que són necessàries dues capes 
perpendiculars de 1000mm2/m. Es decideix cumplir aquesta armadura mitjançant barres de 16 mm de 
diàmetre separades de 200 mm.  
8. Dimensionament de les pasarel·les 
Per al dimensionament de les passarel·les s’han tingut en compte tant les combinacions d’accions 
corresponents als Estats Límit Últims (ELU) com els Estats Límit de Servei (ELS) presentats al capítol 
6. 
Cal notar que la secció tipus al centre de les passarel·les és la següent: 
 
Il·lustració 11. Secció tipus al centre de la passarel·les 
Cal notar, però, que als extrems la llosa inferior té un espessor de 300mm per a respectar les 
distàncies fins a les vores dels anglatges. 
8.1. Dimensionaments comuns a tots els taulers 
En aquest apartat s’han realitzat totes les comprovacions que per no dependre de la llum són comuns a 
tots els taulers. Es considera que els E.L.S. són satisfets amb les comrpovacions fetes per a cada 
tauler. Les verificacions fetes a continuación es limiten, doncs, als E.L.U.  
8.1.1. Columnes 
Per al disseny de les columnes s’ha utilitzat el mateix procediment que el descrit a l’apartat 7.  
En els recolzaments on hi hagi una sola columna, s’utilitzaran columnes circulars de 700mm de 
diàmetre amb 8 barres de 25mm de diàmetre disposades circularment amb un recubriment de 40mm. 
Pel que fa a l’armadura transversal, s’utilitzen barres de 8mm de diàmetre separades de 200mm.  
En els recolzaments on hi hagi dues columnes, s’utilitzaran columnes circulars de 600mm de diàmetre 
o columnes quadrades de 500mm de costat amb 4 barres de 25mm de diàmetre disposades a les 
cantonades amb un recobriment de 40mm. Pel que fa a l’armadura transversal, s’utilitzen barres de 
8mm de diàmetre separades de 200mm. 
8.1.2. Ales de la llosa superior 
Per al dimensionament de les ales s’ha considerat una densitat de càrrega de 3,5 kN/m2 per modelitzar 
la càrrega morta. A més a més, s’ha tingut en compte una càrrega de 5 kN/m2 per modelitzar les 
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sobrecàrregues d’ús. Segons l’article 13.2 de l’EHE, caldrà ponderar la primera càrrega amb un factor 
1.35 i la segona amb un factor 1,5. Aquest fet equival a l’aplicació d’una pressió de 12,23 kN/m2. 
S’agafa com referència una porció d’ala d’un metre de llargada. Tenint en compte que l’amplada de 
l’ala és de 0,5 m., s’obté un moment de 1,53 kN·m i un esforç tallant de 6,12 kN. 
8.1.2.1. Moment transversal 
Per al càlcul de l’armadura per resistir el moment aplicat, es pren com referencia una distribució 
d’esforç normal de tipus rectangular conforme a l’article 39.5 de l’EHE-08. 
Considerant la posición i el diàmetre de les barres escollides, es considera que aquestes treballen al 
seu límit (fyd). A continuación, es considera que l’esforç triangular compensa l’esforç normal exercit per 
l’armadura i es calcula el momento resistent obtingut amb la compbinació dels moments exercits per les 
dues forces. El valor obtingut es compara amb l’armadura mínima presentada a la Taula 9 per tal de 
col·locar el màxim dels dos valors obtinguts. La següent taula mostra els resultats obtinguts aplicant el 
procediment explicat. 
 
 
 
Maplicat [kN·m] 1,53 
b [mm] 100 
Recubriment [mm] 30 
Diàmetre de l’armadura [mm] 8 
Distància del centre de compressió a la fibra neutra [mm] 30 
Distància dels acers a la fibra neutra [mm] 15 
fyd [MPa] 434,782609 
Força normal dels acers i el triangle [N] 34000 
Àrea necessària [mm2] 78,2 
Nombre de barres 1,55573957 
Espaiat [mm] 642,781106 
Armadura mínima [‰] 2,8 
Àrea mínima [mm2] 140 
Nombre de barres 2,7852115 
Espaiat 359,03916 
Mresistent [kN·m] 2,73913043 
Maplicat / Mresistent 0,55857143 
Taula 82. Dimensionamient de l’armadura per a resistir el moment transversal 
8.1.2.2. Esforç tallant 
Per al càlcul de l’armadura necessària per a resistir l’esforç tallant, es comprova si amb l’amplada de 
formigó n’hi ha prou. S’ha utilitzat el procediment descrit a l’article 44.2.3.2.1.2 de l’EHE-08. 
Vaplicat 6,12 
ξ 2 
ρl 0,0028 
γc 1,5 
fck 40 
σ’cd 0 
b0 1000 
d 100 
Vresistent 53,70 
Vaplicat / Vresistent 0,114 
Taula 83. Dimensionamient de l’armadura per a resistir l’esforç tallant de l’ala 
8.1.3. Part central de la llosa superior 
En aquest cas s’ha seguit la mateixa metodología que per a les verificacions de les ales. Tenint en 
compte que es considera una porció d’un metre biencastada, els esforços dimensionants en aquesta 
part són de 8,56 kN per a l’esforç tallant i 2 kN·m per al moment.  
8.1.3.1. Moment transversal 
Per al càlcul de l’armadura per resistir el moment aplicat, es pren com referencia una distribució 
d’esforç normal de tipus rectangular conforme a l’article 39.5 de l’EHE-08. 
Considerant la posición i el diàmetre de les barres escollides, es considera que aquestes treballen al 
seu límit (fyd). A continuación, es considera que l’esforç triangular compensa l’esforç normal exercit per 
l’armadura i es calcula el momento resistent obtingut amb la compbinació dels moments exercits per les 
dues forces. El valor obtingut es compara amb l’armadura mínima presentada a la Taula 9 per tal de 
col·locar el màxim dels dos valors obtinguts. La següent taula mostra els resultats obtinguts aplicant el 
procediment explicat. 
Maplicat [kN·m] 2 
b [mm] 150 
Recubriment [mm] 30 
Diàmetre de l’armadura [mm] 8 
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Distància del centre de compressió a la fibra neutra [mm] 45 
DIstància dels acers a la fibra neutra [mm] 40 
fyd [MPa] 434,78 
Força normal dels acers i el triangle [N] 23529 
Àrea necessària [mm2] 54,12 
Nombre de barres 1,08 
Espaiat [mm] 928,82 
Armadura mínima [‰] 2,8 
Àrea mínima [mm2] 210 
Nombre de barres 4,18 
Espaiat 239,36 
Mresistent [kN·m] 7,76 
Maplicat / Mresistent 0,26 
Taula 84. Dimensionamient de l’armadura per a resistir el momento tramsversal de la llosa superior 
8.1.3.2. Esforç tallant 
Per al càlcul de l’armadura necessària per a resistir l’esforç tallant, es comprova si amb l’amplada de 
formigó n’hi ha prou. S’ha utilitzat el procediment descrit a l’article 44.2.3.2.1.2 de l’EHE-08. 
Vaplicat 8,56 
ξ 2 
ρl 0,0028 
γc 1,5 
fck 40 
σ’cd 0 
b0 1000 
d 150 
Vresistent 80,55 
Vaplicat / Vresistent 0,11 
Taula 85. Dimensionamient de l’armadura per a resistir l’esforç tallant de la part central de la llosa superior 
8.2. Dimensionament del tauler número 1 
El pretesat es realitza mitjançant 3 tendons de 5 cordons de 15,7mm de diàmetre nominal segons la 
norma prEN 10138-3.  
8.2.1. ELS 
En aquest apartat s’han realitzat totes les comprovacions referents als Estats Límits de Servei. 
Primer de tot, s’ha comprovat que la fletxa en aplicar les sobrecàrregues d’ús no excedeix el límit 
marcat per la IAP-11, és a dir, L/1200  = 16000 / 1200 = 13.33mm. Es verifica que, al centre dels dos 
taulers, el desplaçament quan s’apliquen les sobrecàrregues d’ús és de 11.67 mm. El fet de verificar 
aquest criteri fa que es compleixi automàticament el criteri de vibracions sense necessitat de realitzar 
més verificacions segons l’EHE-08. No obstant, s’ha verificat que la freqüència pròpia del primer mode 
de flexió és de 4,1 Hz. Cal esmentar que no s’ha tingut en compte l’esmorteiment que els suports de 
neoprè aporten ni el sobreespessor de les passarel·les als extrems. Tenint en compte que la freqüència 
es troba just al límit marcat per l’article 7.2.2 de la IAP-11 i donat que s’ha realitzat un estudi modal, es 
dóna el tauler número 1 com validat enfront les vibracions. 
 
Il·lustració 12. Deformacions del tauler número 1 sota pretensat i pes propi 
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Il·lustració 13. Deformacions del tauler número 1 sota pretesat, pes propi i sobrecàrregues d'ús 
Pel que fa al criteri de fissuració a la part inferior del taulell, s’ha verificat que en totes les combinacions 
de càrregues enunciades a l’apartat 6.2 els tendons es troben en compressió. Aquest fet fa que cap 
fissuració arribi fins al seu nivell.  
D’altra banda, pel que fa al criteri de fissuració a la part superior del taulell, s’ha decidit dimensionar 
l’armat de forma que, considerant una distribució triangular de càrregues, el valor de la tracció al 
formigó no arriba al seu valor de trencament. Cal notar que es tracta d’una verificació del costat de la 
seguretat, ja que l’EHE-08 permet un cert ample de fissura. S’ha pres aquesta decisió donat l’ambient 
agressiu de l’obra.  
Per a fer-ho, s’ha calculat una inèrcia equivalent considerant que el mòdul Young de l’acer. Aquest és, 
en el nostre cas, 5,5 vegades superior al del formigó. S’ha emplenat la següent taula, considerant que 
l’esforç dels tendons s’aplica a nivell de la fibra neutra en forma de moment i esforç de compressió. 
Tenint en compte que la pèrdua real depèn del resultat del càlcul, es necessari realitzar un procés 
iteratiu per obtenir el resultat final. Aquest, però, convergeix sempre i es pot obtenir la precisió que es 
desitgi. S’ha considerat la següent nomenclatura: 
N0: esforç normal aplicat pels tendons sense pèrdues 
M0: moment aplicat pels tendons sense pèrdues 
Ac: àrea de formigó 
Aa: àrea d’acer 
N: esforç normal aplicat considerant la pèrdua deguda a la deformació del formigó 
M: moment aplicat considerant la pèrdua deguda a la deformació del formigó 
σa: N / Ac 
σextrem: tensió a l’extrem superior de la secció aplicant N i M 
σcordons: tensió al formigó a l’alçada dels tendons 
Els càlculs s’han realitzat en el mateix ordre que apareixen en la següent taula. El límit elàstic del 
formigó considerat a tracció és de 3.51 MPa. En el cas en el que s’obté una armadura inferior a la 
mínima marcada per la Taula 9, es col·loca aquesta última. 
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 2592321 
M0 [N·mm] 990007415 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 2250 
A’a [mm
2] 34496 
fctd 2,34 
Pèrdua en percentatge 9,63% 
N [N] 2342626 
M [N·mm] 894648738 
σa [MPa] 3,35 
σextremSuperior [MPa] 0,38 
σcordons [MPa] 7,24 
σextremInferior [MPa] 9,11 
εcordons 0,00055 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 249695 
N aplicat sobre la secció [N] 2342626 
Àrea mínima [‰] 0,0018 
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Àrea requerida [mm2] 612 
Diàmetre [mm] 8 
Numero 12,18 
Longitud [mm] 2600 
Espaiat [mm] 197,338164 
Taula 86. Comprovació de la fissuració per al primer taulell de la passarel·la número 1 a l’aplicació del pretesat 
S’ha verificat, doncs, que la passarel·la compleix els requisits de desplaçament, vibracions i fissuració 
requerits tant a l’EHE-08 com a l’IAP-11. 
8.2.2. ELU 
En aquest apartat s’han realitzat totes les comprovacions referents als Estats Límits Últims. 
8.2.2.1. Ànimes 
S’ha realitzat el dimensionament a tallant de les animes de la secció segons l’article 44 de l’EHE-08. 
S’ha de comprovar que les bieles resisteixen a compressió i que els tirants resisteixen a tracció. 
L’esforç tallant de dimensionament per als extrems de la passarel·la és de Vrd=403kN. Aquest valor 
s’obté al recolzament del pilar per a la combinació ELU_Trans99. Al centre s’ha considerat un esforç 
tallant de 279,31kN, corresponent a la mateixa combinació de càrregues. Cal tenir en compte que s’ha 
considerat θ=θe. Es considera part central tota secció que es trobi a més de 4000 mm dels extrems. 
fcd [MPa] 26,6 
f1cd [MPa] 15,96 
b0 [mm] 200 
D [mm] 830 
σ'cd [MPa] 3,3466081 
K 1,1258123 
fctm [MPa] 3,51 
α [º] 90 
cotg(α) 6,126E-17 
cotg(θ) 1,3976586 
θ 35,58305 
Vu1 [kN] 1411,4923 
Taula 87. Comprovació de les bieles a compressió del tauler número 1 
ξ 1,49088 
ρl 0,01355 
γc 1,5 
fck [MPa] 40 
σ'cd [MPa] 3,34661 
β 1 
b0 [mm] 200 
D [mm] 830 
Vcu [kN] 177 
Taula 88. Aport del formigó a la resistència enfront l'esforç tallant del tauler número 1 
Zona Extrems 
VsuRequerit 200,8 
d' [mm] 595,371 
Z [mm] 535,834 
fyd [MPa] 434,783 
A[mm2/m] 616,682 
Diàmetre [mm] 8 
Àrea [mm2] 50,2655 
N  6,13425 
Espaiat 140,169 
Taula 89. Càlcul de l'armat transversal a les ànimes del tauler número 1 
En aquest cas, amb la resistència del formigó a l’esforç tallant, es resisteix a l’esforç aplicat al centre 
del tauler. Per tant, es col·locarà l’armadura mínima possible.  
8.2.2.2. Llosa inferior 
Pel que fa a la llosa inferior, s’ha verificat que aquesta no arriba al límit de compressió en el moment 
del tesat. Durant l’aplicació de posteriors càrregues, aquesta càrrega no farà altre que disminuir, per 
tant, aquesta queda verificada a compressió. Cal, però, verificar que els tendons no assoleixen la seva 
tensió màxima en cap combinació E.L.U. La tensió màxima assolida és de 891,99 kN, força inferior al 
límit elàstic dels tendons, pel que la llosa inferior queda verificada. Aquest esforç s’obté per a la 
combinació ELU_TempUp87. 
8.2.2.3. Llosa superior 
En un primer terme, es realitza la verificació a compressió de la llosa. Per a realitzar aquesta verificació 
s’ha realitzat el mateix càlcul que per a la verificació del moment transversal a les ales. El moment 
dimensionant és de 938,14 kN·m i s’obté per a la combinació d’accions ELU_Trans105. S’ha seguit la 
mateixa nomenclatura que a l’apartat 8.2.1. 
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yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 2592321 
M0 [N·mm] 808544941 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 2250 
A’a [mm
2] 34496 
Pèrdua en percentatge 0,67% 
N [N] 2574892 
M [N·mm] 803108770 
Mafegit [N·mm] -1532560000 
Mtotal [N·mm] -729451230 
σa [MPa] 3,678416936 
σextremSuperior [MPa] 6,101 
σcordons [MPa] 0,51 
σextremInferior [MPa] -1,02 
εcordons 0,00004 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 17429 
N aplicat sobre la secció [N] 2574892 
Taula 90. Comprovació de la resistència a compressió de la part superior per al tauler número 1 
Tot seguit, s’han realitzat les verificacions relatives a les ales laterals. En aquest apartat, s’ha realitzat 
la comprovació d’esforç tallant longitudinal, ja que la resta d’esforços ha estat verificats anteriorment. 
Aquest esforç es degut a la transmissió de l’esforç normal del centre de la biga a les ales. Aquesta 
transmissió serà més alta com més alta sigui la derivada del moment flector. Aquesta té el seu valor 
màxim quan el tallant és màxim, donat que aquest és, en efecte, igual a la derivada del moment. A més 
a més, serà màxima per al cas en el que el moment al centre sigui màxim ja que en tots els casos 
s’apliquen càrregues distribuïdes uniformement i les condicions de contorn no varien. Aquest valor 
s’obté per a la combinació ELU_Trans106. En 0.5m es passa de 0 kN·m a 181,52 kN·m. Per a realitzar 
aquest comprovació s’ha utilitzat l’article 44.2.3.5 de l’EHE-08. 
 
 
 
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 2592321 
M0 [N·mm] 808544941 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 2250 
A’a [mm
2] 34496 
Pèrdua en percentatge 7,81% 
N [N] 2389927 
M [N·mm] 745418239 
Mafegit [N·mm] -181520000 
Mtotal [N·mm] 563898239 
σa [MPa] 3,414181464 
σextremSuperior [MPa] 1,542 
σcordons [MPa] 5,87 
σextremInferior [MPa] 7,05 
εcordons 0,00045 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 202394 
N aplicat sobre la secció [N] 2389927 
Taula 91. Comprovació del màxim diferencial d’esforç a compressió de la part superior per al tauler número 1 
ΔFd [N] 154159,89 
ar [mm] 500 
h 100 
Sd [N/mm] 308,32 
f1cd MPa 10,64 
Su1 [N/mm] 532 
Ap [mm
2] 0,28 
fyP,d MPa 434,78 
Su2 [N/mm] 121,74 
Taula 92. Comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a les ales de la llosa superior del tauler número 1 
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Finalment, es realitza la comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a la part central de la llosa 
superior.  
ΔFd [N] 154159,89 
ar [mm] 500 
h 150 
Sd [N/mm] 308,32 
f1cd MPa 10,64 
Su1 [N/mm] 798 
Ap [mm
2] 0,28 
fyP,d MPa 434,78 
Su2 [N/mm] 121,74 
Taula 93. Comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a les ales de la llosa superior del teuler número 1 
En els dos casos caldrà augmentar l’armadura prevista per als casos de flexió i tallant transversals. 
L’armadura necessària serà la següent: 
Ap [mm
2] 0,35 
Diàmetre [mm] 8 
N  7,05 
Espaiat [mm] 141,77 
Taula 94. Armadura transversal necessària al tauler número 1 
8.3.  Dimensionament del tauler número 2 
El pretesat es realitza mitjançant 2 tendons de 5 cordons de 15,7mm de diàmetre nominal segons la 
norma prEN 10138-3. S’ha seguit el mateix procediment que a l’apartat 8.2, per tant, es presenten els 
resultats sense explicar els càlculs en profunditat. 
8.3.1. ELS 
El límit marcat per la IAP-11, és a dir, L/1200  = 12500 / 1200 = 10.41mm. El desplaçament quan 
s’apliquen les sobrecàrregues d’ús és de 4.68 mm. El límit marcat compleix els requisits pel que fa als 
desplaçaments. El fet de verificar aquest criteri fa que es compleixi automàticament el criteri de 
vibracions sense necessitat de realitzar més verificacions segons l’EHE-08. No obstant, s’ha verificat 
que la freqüència pròpia del primer mode de flexió és de 6,44 Hz. Aquest valor es troba fora del rang 
crític marcat per l’article 7.2.2 de la IAP-11. Per tant, es dóna el tauler número 2 com validat enfront les 
vibracions. 
 
Il·lustració 14. Deformacions del tauler número 2 sota pretesat i pes propi 
 
Il·lustració 15. Deformacions del tauler número 2 sota pretesat, pes propi i sobrecàrregues d'ús 
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Pel que fa al criteri de fissuració a la part inferior del taulell, s’ha verificat que en totes les combinacions 
de càrregues enunciades a l’apartat 6.1 els tendons es troben en compressió. Aquest fet fa que cap 
fissuració arribi fins al seu nivell.  
A continuació s’ha realitzat el dimensionament de l’armat superior per garantir que no hi apareixen 
fissures en el moment del pretesat.  
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 1692463 
M0 [N·mm] 527879262 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 1500 
A’a [mm
2] 22997 
fctd 2,34 
Pèrdua en percentatge 6,02% 
N [N] 1590578 
M [N·mm] 496101126 
σa [MPa] 2,27 
σextremSuperior [MPa] 0,62 
σcordons [MPa] 4,43 
σextremInferior [MPa] 5,47 
εcordons 0,00034 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 101886 
N aplicat sobre la secció [N] 1590578 
Àrea mínima [‰] 0,0018 
Àrea requerida [mm2] 612 
Diàmetre [mm] 8 
Numero 12,18 
Longitud [mm] 2600 
Espaiat [mm] 197,34 
Taula 95. Comprovació de la fissuració per al primer taulell de la passarel·la número 2 a l’aplicació del pretesat 
S’ha verificat, doncs, que la passarel·la compleix els requisits de desplaçament, vibracions i fissuració 
requerits tant a l’EHE-08 com a l’IAP-11. 
8.3.2. ELU 
En aquest apartat s’han realitzat totes les comprovacions referents als Estats Límits Últims. 
8.3.2.1. Ànimes 
L’esforç tallant de dimensionament per als extrems de la passarel·la és de Vrd=296.38kN. Aquest valor 
s’obté al recolzament del supermercat per a la combinació ELU_Trans99. Al centre s’ha considerat un 
esforç tallant de 145,46kN, corresponent a la mateixa combinació de càrregues. Es considera part 
central tota secció que es trobi a més de 3250 mm dels extrems. 
fcd [MPa] 26,60 
f1cd [MPa] 15,96 
b0 [mm] 200,00 
D [mm] 830,00 
σ'cd [MPa] 2,27 
K 1,09 
fctm [MPa] 3,51 
α [º] 90,00 
cotg(α) 0,00 
cotg(θ) 1,28 
θ 37,92 
Vu1 [kN] 1394,19 
Taula 96. Comprovació de les bieles a compressió del tauler número 2 
ξ 1,49 
ρl 0,01 
γc 1,50 
fck [MPa] 40,00 
σ'cd [MPa] 2,27 
β 1,00 
b0 [mm] 200,00 
D [mm] 830,00 
Vcu [kN] 138,41 
Taula 97. Aport del formigó a la resistència enfront l'esforç tallant del tauler número 2 
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Zona Extrems Centre 
VsuRequerit 157,97 7,05 
d' [mm] 595,37 595,37 
Z [mm] 535,83 535,83 
fyd [MPa] 434,78 434,78 
A[mm2/m] 528,31 23,59 
Diàmetre [mm] 8,00 8,00 
Àrea [mm2] 50,27 50,27 
N  5,26 0,23 
Espaiat 159,87 809,95 
Taula 98. Càlcul de l'armat transversal a les ànimes del tauler número 2 
8.3.2.2. Llosa inferior 
Pel que fa a la llosa inferior, s’ha verificat que aquesta no arriba al límit de compressió en el moment 
del tesat. Durant l’aplicació de posteriors càrregues, aquesta càrrega no farà altre que disminuir, per 
tant, aquesta queda verificada a compressió. Cal, però, verificar que els tendons no assoleixen la seva 
tensió màxima en cap combinació E.L.U. La tensió màxima assolida és de 873,30 kN, força inferior al 
límit elàstic dels tendons, pel que la llosa inferior queda verificada. Aquest esforç s’obté per a la 
combinació ELU_TempUp87. 
8.3.2.3. Llosa superior 
En un primer terme, es realitza la verificació a compressió de la llosa. Per a realitzar aquesta verificació 
s’ha realitzat el mateix càlcul que per a la verificació del moment transversal a les ales. El moment 
dimensionant és de 938 kN·m i s’obté per a la combinació d’accions ELU_Trans105. S’ha seguit la 
mateixa nomenclatura que a l’apartat 8.2.1. 
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 1692463 
M0 [N·mm] 527879262 
Ix [mm4] 71700000000 
Ac [mm2] 700000 
Aa [mm2] 1500 
A’a [mm2] 22997 
Pèrdua en percentatge 0,81% 
N [N] 1678780 
M [N·mm] 523611512 
Mafegit [N·mm] -938150000 
Mtotal [N·mm] -414538488 
σa [MPa] 2,398257279 
σextremSuperior [MPa] 3,775 
σcordons [MPa] 0,59 
σextremInferior [MPa] -0,27 
εcordons 0,00005 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 13683 
N aplicat sobre la secció [N] 1678780 
Taula 99. Comprovació de la resistència a compressió de la part superior per al tauler número 2 
El tallant màxim s’obté per a la combinació ELU_Trans105. En 0.5m es passa de 0 kN·m a 136,51 
kN·m.  
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 1692463 
M0 [N·mm] 527879262 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 1500 
A’a [mm
2] 22997 
Pèrdua en percentatge 5,26% 
N [N] 1603411 
M [N·mm] 500104029 
Mafegit [N·mm] -136505630 
Mtotal [N·mm] 363598399 
σa [MPa] 2,290587777 
σextremSuperior [MPa] 1,083 
σcordons [MPa] 3,87 
σextremInferior [MPa] 4,63 
εcordons 0,00030 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 89052 
N aplicat sobre la secció [N] 1603411 
Taula 100. Comprovació del màxim diferencial d’esforç a compressió de la part superior per al tauler número 2 
DOCUMENT NÚM.01 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
ANNEX 7 – ESTRUCTURA 
 
Pàgina 38 de 54 
 
ΔFd [N] 108316 
ar [mm] 500 
h 100 
Sd [N/mm] 216,63 
f1cd MPa 10,64 
Su1 [N/mm] 532 
Ap [mm
2] 0,28 
fyP,d MPa 434,78 
Su2 [N/mm] 121,74 
Taula 101. Comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a les ales de la llosa superior del tauler número 2 
Finalment, es realitza la comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a la part central de la llosa 
superior.  
ΔFd [N] 108316 
ar [mm] 500 
h 150 
Sd [N/mm] 216,63 
f1cd MPa 10,64 
Su1 [N/mm] 798 
Ap [mm
2] 0,28 
fyP,d MPa 434,78 
Su2 [N/mm] 121,74 
Taula 102. Comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a les ales de la llosa superior del teuler número 2 
En els dos casos caldrà augmentar l’armadura prevista per als casos de flexió i tallant transversals. 
L’armadura necessària serà la següent:: 
Ap [mm
2] 0,25 
Diàmetre [mm] 8 
N  4,96 
Espaiat [mm] 201,77 
Taula 103. Armadura transversal necessària al tauler número 2 
8.4. Dimensionament del tauler número 3 
El pretesat es realitza mitjançant 3 tendons de 5 cordons de 15,7mm de diàmetre nominal segons la 
norma prEN 10138-3. S’ha seguit el mateix procediment que a l’apartat 8.2, per tant, es presenten els 
resultats sense explicar els càlculs en profunditat. 
8.4.1. ELS 
El límit marcat per la IAP-11, és a dir, L/1200  = 16000 / 1200 = 13.33mm. El desplaçament quan 
s’apliquen les sobrecàrregues d’ús és de 12,03 mm. El límit marcat cumpleix els requisits pel que fa als 
desplaçaments. El fet de verificar aquest criteri fa que es compleixi automàticament el criteri de 
vibracions sense necessitat de realitzar més verificacions segons l’EHE-08. No obstant, s’ha verificat 
que la freqüència pròpia del primer mode de flexió és de 3,76 Hz. Cal esmentar que no s’ha tingut en 
compte l’esmorteiment que els suports de neoprè aporten ni el sobreespessor de les passarel·les als 
extrems. Tenint en compte que la freqüència es troba prop del límit marcat per l’article 7.2.2 de la IAP-
11 i donat que s’ha realitzat un estudi modal, es dóna el tauler número 3 com validat enfront les 
vibracions. 
 
 
Il·lustració 16. Deformacions del tauler número 3 sota pretesat i pes propi 
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Il·lustració 17. Deformacions del tauler número 3 sota pretesat, pes propi i sobrecàrregues d'ús 
 
Pel que fa al criteri de fissuració a la part inferior del taulell, s’ha verificat que en totes les combinacions 
de càrregues enunciades a l’apartat 6.1 els tendons es troben en compressió. Aquest fet fa que cap 
fissuració arribi fins al seu nivell.  
A continuació s’ha realitzat el dimensionament de l’armat superior per garantir que no hi apareixen 
fissures en el moment del pretesat.  
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 2592321 
M0 [N·mm] 808544941 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 2250 
A’a [mm
2] 34496 
fctd 2,34 
Pèrdua en percentatge 8,77% 
N [N] 2365076 
M [N·mm] 737667187 
σa [MPa] 3,38 
σextremSuperior [MPa] 0,93 
σcordons [MPa] 6,59 
σextremInferior [MPa] 8,13 
εcordons 0,00050 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 227245 
N aplicat sobre la secció [N] 2365076 
Àrea mínima [‰] 0,0018 
Àrea requerida [mm2] 612 
Diàmetre [mm] 8 
Numero 12,18 
Longitud [mm] 2600 
Espaiat [mm] 197,34 
Taula 104. Comprovació de la fissuració per al primer taulell de la passarel·la número 3 a l’aplicació del pretesat 
S’ha verificat, doncs, que la passarel·la compleix els requisits de desplaçament, vibracions i fissuració 
requerits tant a l’EHE-08 com a l’IAP-11. 
8.4.2. ELU 
En aquest apartat s’han realitzat totes les comprovacions referents als Estats Límits Últims. 
8.4.2.1. Ànimes 
L’esforç tallant de dimensionament per als extrems de la passarel·la és de Vrd=377.8kN. Aquest valor 
s’obté al recolzament del supermercat per a la combinació ELU_Trans99. Al centre s’ha considerat un 
esforç tallant de 168,51kN, corresponent a la mateixa combinació de càrregues. Es considera part 
central tota secció que es trobi a més de 4000 mm d’un recolzament.  
 
fcd [MPa] 26,60 
f1cd [MPa] 15,96 
b0 [mm] 200,00 
D [mm] 700,00 
σ'cd [MPa] 3,38 
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K 1,13 
fctm [MPa] 3,51 
α [º] 90,00 
cotg(α) 0,00 
cotg(θ) 1,40 
θ 35,52 
Vu1 [kN] 1190,79 
Taula 105. Comprovació de les bieles a compressió del tauler número 3 
 
ξ 1,53 
ρl 0,02 
γc 1,50 
fck [MPa] 40,00 
σ'cd [MPa] 3,38 
β 1,00 
b0 [mm] 200,00 
D [mm] 700,00 
Vcu [kN] 157,01 
Taula 106. Aport del formigó a la resistència enfront l'esforç tallant del tauler número 3 
 
Zona Extrems Centre 
VsuRequerit 220,79 11,50 
d' [mm] 830,00 830,00 
Z [mm] 747,00 747,00 
fyd [MPa] 434,78 434,78 
A[mm2/m] 485,25 25,27 
Diametre [mm] 8,00 8,00 
Area [mm2] 50,27 50,27 
N  4,83 0,25 
Espaiat 171,62 799,14 
Taula 107. Càlcul de l'armat transversal a les ànimes del tauler número 3 
8.4.2.2. Llosa inferior 
Pel que fa a la llosa inferior, s’ha verificat que aquesta no arriba al límit de compressió en el moment 
del tesat. Durant l’aplicació de posteriors càrregues, aquesta càrrega no farà altre que disminuir, per 
tant, aquesta queda queda verificada a compressió. Cal, però, verificar que els tendons no assoleixen 
la seva tensió máxima en cap combinació E.L.U. La tensió máxima assolida és de 916,27 kN, força 
inferior al límit elàstic dels tendons, pel que la llosa inferior queda verificada. Aquest esforç s’obté per a 
la combinació ELU_TempUp87. 
8.4.2.3. Llosa superior 
En un primer terme, es realitza la verificació a compressió de la llosa. Per a realitzar aquesta verificació 
s’ha realitzat el mateix càlcul que per a la verificació del moment transversal a les ales. El moment 
dimensionant és de 1534 kN·m i s’obté per a la combinació d’accions ELU_Trans143. S’ha seguit la 
mateixa nomenclatura que a l’apartat 8.2.1. 
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 2592321 
M0 [N·mm] 808544941 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 2250 
A’a [mm
2] 34496 
Pèrdua en percentatge 0,66% 
N [N] 2575122 
M [N·mm] 803180512 
Mafegit [N·mm] -1534240000 
Mtotal [N·mm] -731059488 
σa [MPa] 3,7 
σextremSuperior [MPa] 6,106 
σcordons [MPa] 0,50 
σextremInferior [MPa] -1,03 
εcordons 0,00004 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 17199 
N aplicat sobre la secció [N] 2575122 
Taula 108. Comprovació de la resistència a compressió de la part superior per al tauler número 3 
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El tallant màxim s’obté per a la combinació ELU_Trans99. En 0.5m es passa de 0 kN·m a 183,24 kN·m.  
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 2592321 
M0 [N·mm] 808544941 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 2250 
A’a [mm
2] 34496 
Pèrdua en percentatge 7,8% 
N [N] 2390163 
M [N·mm] 745491687 
Mafegit [N·mm] -183240000 
Mtotal [N·mm] 562251687 
σa [MPa] 3,414517873 
σextremSuperior [MPa] 1,547 
σcordons [MPa] 5,86 
σextremInferior [MPa] 7,04 
εcordons 0,00045 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 202159 
N aplicat sobre la secció [N] 2390163 
Taula 109. Comprovació del màxim diferencial d’esforç a compressió de la part superior per al tauler número 3 
ΔFd [N] 154740,313 
ar [mm] 500 
h 100 
Sd [N/mm] 309,48 
f1cd MPa 10,64 
Su1 [N/mm] 532 
Ap [mm
2] 0,28 
fyP,d MPa 434,78 
Su2 [N/mm] 121,74 
Taula 110. Comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a les ales de la llosa superior del tauler número 3 
Finalment, es realitza la comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a la part central de la llosa 
superior.  
ΔFd [N] 157685,70 
ar [mm] 500 
h 150 
Sd [N/mm] 315,37 
f1cd MPa 10,64 
Su1 [N/mm] 798 
Ap [mm
2] 0,28 
fyP,d MPa 434,78 
Su2 [N/mm] 121,74 
Taula 111. Comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a les ales de la llosa superior del teuler número 3 
En els dos casos caldrà augmentar l’armadura prevista per als casos de flexió i tallant transversals. 
L’armadura necessària serà la següent: 
Ap [mm
2] 0,36 
Diàmetre [mm] 8 
N  7,08 
Espaiat [mm] 141,23 
Taula 112. Armadura transversal necessària al tauler número 3 
8.5. Dimensionament del tauler número 4 
El pretesat es realitza mitjançant 3 tendons de 5 cordons de 15,7mm de diàmetre nominal segons la 
norma prEN 10138-3. S’ha seguit el mateix procediment que a l’apartat 8.2, per tant, es presenten els 
resultats sense explicar els càlculs en profunditat. 
8.5.1. ELS 
El límit marcat per la IAP-11, és a dir, L/1200  = 15500 / 1200 = 12.91mm. El desplaçament quan 
s’apliquen les sobrecàrregues d’ús és de 11.59 mm. El límit marcat cumpleix els requisits pel que fa als 
desplaçaments. El fet de verificar aquest criteri fa que es compleixi automàticament el criteri de 
vibracions sense necessitat de realitzar més verificacions segons l’EHE-08. No obstant, s’ha verificat 
que la freqüència pròpia del primer mode de flexió és de 4,14 Hz. Cal esmentar que no s’ha tingut en 
compte l’esmorteiment que els suports de neoprè aporten ni el sobreespessor de les passarel·les als 
extrems. Tenint en compte que la freqüència es troba just al límit marcat per l’article 7.2.2 de la IAP-11 i 
donat que s’ha realitzat un estudi modal, es dóna el tauler número 4 com validat enfront les vibracions. 
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Il·lustració 18. Deformacions del tauler número 4 sota pretesat i pes propi
 
Il·lustració 19. Deformacions del tauler número 4 sota pretesat, pes propi i sobrecàrregues d'ús 
Pel que fa al criteri de fissuració a la part inferior del taulell, s’ha verificat que en totes les combinacions 
de càrregues enunciades a l’apartat 6.1 els tendons es troben en compressió. Aquest fet fa que cap 
fissuració arribi fins al seu nivell.  
A continuación s’ha realitzat el dimensionament de l’armat superior per garantitzar que no hi apareixen 
fissures en el momento del pretesat.  
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 2592321 
M0 [N·mm] 808544941 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 2250 
A’a [mm
2] 34496 
fctd 2,34 
Pèrdua en percentatge 8,77% 
N [N] 2365076 
M [N·mm] 737667187 
σa [MPa] 3,38 
σextremSuperior [MPa] 0,93 
σcordons [MPa] 6,59 
σextremInferior [MPa] 8,13 
εcordons 0,00050 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 227245 
N aplicat sobre la secció [N] 2365076 
Area mínima [‰] 0,0018 
Area requerida [mm2] 612 
Diametre [mm] 8 
Numero 12,18 
Longitud [mm] 2600 
Espaiat [mm] 197,34 
Taula 113. Comprovació de la fissuració per al primer taulell de la pasarel·la número 4 a l’aplicació del pretesat 
S’ha verificat, doncs, que la pasarel·la cumpleix els requisits de desplaçament, vibracions i fissuració 
requerits tant a l’EHE-08 com a l’IAP-11. 
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8.5.2. ELU 
En aquest apartat s’han realitzat totes les comprovacions referents als Estats Límits Últims. 
8.5.2.1. Ànimes 
L’esforç tallant de dimensionament per als extrems de la pasarel·la és de Vrd=358,03kN. Aquest valor 
s’obté al recolzament del supermercat per a la combinació ELU_Trans99. Al centre s’ha considerat un 
esforç tallant de 187,48kN, corresponent a la mateixa combinació de càrregues. 
Es considera part central tota secció que es trobi a més de 4000 mm d’un recolzament.   
fcd [MPa] 26,60 
f1cd [MPa] 15,96 
b0 [mm] 200,00 
D [mm] 700,00 
σ'cd [MPa] 3,38 
K 1,13 
fctm [MPa] 3,51 
α [º] 90,00 
cotg(α) 0,00 
cotg(θ) 1,40 
θ 35,52 
Vu1 [kN] 1190,79 
Taula 114. Comprovació de les bieles a compressió del tauler número 4 
ξ 1,53 
ρl 0,02 
γc 1,50 
fck [MPa] 40,00 
σ'cd [MPa] 3,38 
β 1,00 
b0 [mm] 200,00 
D [mm] 700,00 
Vcu [kN] 157,01 
Taula 115. Aport del formigó a la resistència enfront l'esforç tallant del tauler número 4 
 
 
Zona Extrems Centre 
VsuRequerit 201,02 30,47 
d' [mm] 830,00 830,00 
Z [mm] 747,00 747,00 
fyd [MPa] 434,78 434,78 
A[mm2/m] 441,80 66,96 
Diametre [mm] 8,00 8,00 
Area [mm2] 50,27 50,27 
N  4,39 0,67 
Espaiat 185,37 600,22 
Taula 116. Càlcul de l'armat transversal a les ànimes del tauler número 4 
8.5.2.2. Llosa inferior 
Pel que fa a la llosa inferior, s’ha verificat que aquesta no arriba al límit de compressió en el momento 
del tesat. Durant l’aplicació de posteriors càrregues, aquesta càrrega no farà altre que disminuir, per 
tant, aquesta queda queda verificada a compressió. Cal, però, verificar que els tendons no assoleixen 
la seva tensió máxima en cap combinació E.L.U. La tensió máxima assolida és de 907,86 kN, força 
inferior al límit elàstic dels tendons, pel que la llosa inferior queda verificada. Aquest esforç s’obté per a 
la combinació ELU_TempUp87. 
8.5.2.3. Llosa superior 
En un primer terme, es realitza la verificació a compressió de la llosa. Per a realitzar aquesta verificació 
s’ha realitzat el mateix càlcul que per a la verificació del moment transversal a les ales. El moment 
dimensionant és de 1374 kN·m i s’obté per a la combinació d’accions ELU_Trans143. S’ha seguit la 
mateixa nomenclatura que a l’apartat 8.2.1. 
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 2592321 
M0 [N·mm] 808544941 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 2250 
A’a [mm
2] 34496 
Pèrdua en percentatge 1,51% 
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N [N] 2553154 
M [N·mm] 796328732 
Mafegit [N·mm] -1373780000 
Mtotal [N·mm] -577451268 
σa [MPa] 3,6 
σextremSuperior [MPa] 5,565 
σcordons [MPa] 1,14 
σextremInferior [MPa] -0,07 
εcordons 0,00009 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 39167 
N aplicat sobre la secció [N] 2553154 
Taula 117. Comprovació de la resistència a compressió de la part superior per al tauler número 4 
El tallant màxim s’obté per a la combinació ELU_Trans99. En 0.488m es passa de 0 kN·m a 165,5 
kN·m.  
yc [mm] 461,9 
Eformigó [MPa] 13045 
Eacer [MPa] 200000 
N0 [N] 2592321 
M0 [N·mm] 808544941 
Ix [mm
4] 71700000000 
Ac [mm
2] 700000 
Aa [mm
2] 2250 
A’a [mm
2] 34496 
Pèrdua en percentatge 7,89% 
N [N] 2387734 
M [N·mm] 744734178 
Mafegit [N·mm] -165500000 
Mtotal [N·mm] 579234178 
σa [MPa] 3,411048311 
σextremSuperior [MPa] 1,488 
σcordons [MPa] 5,93 
σextremInferior [MPa] 7,14 
εcordons 0,00045 
Pèrdua real d’esforç normal [N] 204587 
N aplicat sobre la secció [N] 2387734 
Taula 118. Comprovació del màxim diferencial d’esforç a compressió de la part superior per al tauler número 4 
ΔFd [N] 148754 
ar [mm] 488 
h 100 
Sd [N/mm] 304,82 
f1cd MPa 10,64 
Su1 [N/mm] 532 
Ap [mm
2] 0,28 
fyP,d MPa 434,78 
Su2 [N/mm] 121,74 
Taula 119. Comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a les ales de la llosa superior del tauler número 4 
Finalment, es realitza la comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a la part central de la llosa 
superior.  
ΔFd [N] 148754 
ar [mm] 488 
h 150 
Sd [N/mm] 305 
f1cd MPa 10,64 
Su1 [N/mm] 798 
Ap [mm
2] 0,28 
fyP,d MPa 434,78 
Su2 [N/mm] 121,74 
Taula 120. Comprovació de l’esforç tallant longitudinal per a les ales de la llosa superior del teuler número 4 
En els dos casos caldrà augmentar l’armadura prevista per als casos de flexió i tallant transversals. 
L’armadura necessària serà la següent: 
Ap [mm
2] 0,35054697 
Diàmetre [mm] 8 
N  6,97391035 
Espaiat [mm] 143,391577 
Taula 121. Armadura transversal necessària al tauler número 4 
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9. Dimensionament de les fonamentacions 
Per al dimensionament de les fonamentacions, s’ha tingut en compte tot l’esmentat a l’annex geològic. 
A més a més, s’han utilitzat les combinacions de càrregues definides per al dimensionament de les 
fonamentacions. Pel que fa a la normativa, s’han seguit les directrius marcades pel CTE DBSE-C. 
9.1. Metodología utilitzada  
Les fonamentacions han estat dissenyades, en primera instància, per a que l’esforç transferit al terreny 
no sobrepassi el límit estipulat. Seguint la nomenclatura de l’annex geològic, s’ha considerat que si les 
fonamentacions reposen sobre la capa A, aquestes poden suportar una càrrega máxima de 230 kN/m2. 
Per aquesta càrrega, el desplaçament vertical és de 2,1 cm. A més a més, s’ha considerat la 
deformació vertical del terreny segueix un comportament lineal, obtenint els diferents mòduls de 
deformació vertical per a cadascuna de les sabates. 
Primer de tot, cal tenir en compte que s’han dissenyat fonamentacions d’un metre d’alçada per 
assegurar que aquestes reposen sobre la capa A. En un segon moment, s’han dissenyat la seva 
longitud i amplada de forma que l’esforç transferit al terreny no sigui superior a la càrrega màxima 
suportada. 
Per al dimensionament de les sabates s’han tingut en compte els dos moments que poden actuar sobre 
la sabata a part de l’esforç normal. S’ha considerat que es tracta de sabates rígides. Per tant, segons el 
CTE DBSE-C, la reacció d’aquest en contacte amb el terra sera perfectament triangular en reacció als 
dos moments. Seguirà una distribució com la següent: 
 
Il·lustració 20. Distribució de pressions en reacció als dos moments aplicats 
Anomenant σc la pressió originada per la força normal aplicada a la fonamentació, la pressió mínima 
aplicada sobre el sòl será igual a σc – σ1 – σ2 i la pressió máxima σc + σ1 + σ2. Cal adonar-se que, en 
les fonamentacions dels edificis, σ1 = σ2 = 0 ja que el el moment és absorvit per les rases que uneixen 
les diferents fonamentacions. 
Una vegada obtingudes les informacions anteriors, s’han realitzat les següents verificacions: 
1. Pressió màxima: la pressió màxima no excedeix el límit marcat 
2. Volcament: per assegurar que no hi ha volcament, s’obliga a que tota la base de la 
fonamentació treballi a compressió. Es a dir, no s’admet que aquesta s’aixequi del terra. 
3. Armat per moment: la capa inferior de l’armat s’ha dissenyat per tal de comensar el moment 
engendrat per les forces aplicades a la base de la fonamentació. Aquest moment s’ha calculat 
respecte del punt central de la superfície de la sabata. Les forces equivalents aplicades sobre la 
fonamentació per part de l’armadura i el terra es poden veure a l’Il·lustració 20. 
4. Punxonament: la capa superior de l’armat s’ha dissenyat de forma que es resisteixi l’esforç de 
punxonament generat per la força normal aplicada sobre la sabata. 
 
Il·lustració 21. Esquema de les forces equivalents que actuen sobre la fonamentació 
S’ha seguit el següent criteri per al càlcul de les dades generals: 
 C1: llargada de la fonamentació 
 C2: amplada de la fonamentació 
 N: esforç normal aplicat en direcció descendent 
 M1: moment aplicat segons la direcció paral·lela a l’amplada 
 σ1: tensió generada al límit de la llargada per M1 
 M2; moment aplicat segons la direcció paral·lela a la llargada 
 σ2: tensió generada al límit de la llargada per M2 
 σc: tensió generada per N 
 σMax: σc + σ1 + σ2 
 σMin: σc - σ1 - σ2 
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Pel que fa al càlcul del moment respecte el punt O, s’ha seguit la següent nomenclatura: 
 Feq: força equivalent aplicada pel moment generat per M1 o M2 
 DF: distància respecte al centre de la fonamentació de la força equivalent aplicada 
 M0: moment generat per Feq respecte el punt O 
 Da: braç de palanca de l’armadura 
 T: tensió necessària exercida per l’armadura per tal de compensar M0 
 A: àrea d’armadura necessària per generar T 
 d: diàmetre de les barres utilitzades 
 N: nombre de barres utilitzades 
 Espaiat: espaiat de les barres considerant que es distribueixen en tota l’amplada de la secció 
9.2.  Dimensionament de les fonamentacions dels edificis  
En aquest cas, les dimensions de les sabates afecten al mòdul de desplaçament vertical. Per tant, 
s’han realitzat primer les verificacions E.L.U. i, una vegada escollides les dimensions de les sabates, 
s’ha verificat que els desplaçaments no exedeixen els límits marcats per la normativa. 
9.2.1. ELU 
S’han separat els dos edificis en diferents zones per tal de dimensionar cada tipus de fonamentació de 
la forma més acurada posible. Pel que fa a les combiancions de càrregues utilitzades, aquestes es 
corresponen a les combinacions E.L.U. definides per les fonamentacions a l’apartat 6.2. Cal tenir en 
compte que l’utilització de bigues centradores permet considerar que les forces es distribueixen 
uniformement a la base de les sabates. 
S’ha tingut en compte la citada pressió màxima admesa de 230 kN/m2. 
Per a l’edifici número 1, es segueix la següent nomenclatura: 
1. Blau: Superior 
2. Vermell: Lateral 
3. Marró: Perímetre 
4. Verd: Centre 
 
Il·lustració 22. Definició de les diferents zones de fonamentació per a l’edifici número 1 
Zona Lateral Perímetre Centre Superior 
Reacció màxima [kN] 517 2536 4293 1547 
m2 necessàris 2,25 11,03 18,67 6,73 
Forma Quadrada Quadrada Quadrada Rectangular 
C1 [m] 1,5 3,35 4,35 4,5 
C2 [m] 1,5 3,35 4,35 1,5 
Mòdul de deformació vertical [kN/m] 24619,05 120761,91 204428,57 73666,67 
Taula 122. Càlcul de les dimensions mínimes per a les fonamentacions de l’edifici número 1 
Pel que fa a les fonaamentacions de la part interior de la rampa, tenint en compte la feble distància 
entre les diferents fonamentacions, s’ha decidit crear una fonamentació contínua en forma de 
circumferència. 
Tenint en compte les dades de la Taula 122, s’ha realitzat el dimensionament de l’armadura. Per a tots 
els càlcls, s’ha considerat fyd=434,78 MPa. Cal recordar que el límit per a l’esforç capaç de transmetre 
al terreny és de 0,23 MPa. Finalment, cal tenir en compte que, en aquest cas, l’armadura longitudinal i 
la transversal seràn iguals per a la capa inferior per a totes les sabates quadrades. Aquest fet es deu a 
que no es consideri moment aplicat sobre aquestes. 
Càlculs preliminars 
C1 [mm] 1500 
C2 [mm] 1500 
N 517 
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σc [MPa] 0,230 
Punxonament 
d [mm] 16 
N 2,42 
Armadura longitudinal 
MO [N·mm] 96937500 
Da [mm] 850 
T [MPa] 114044,12 
A [mm2] 262,30 
d [mm] 8 
N 6 
Espaiat [mm] 214,29 
Taula 123. Armat necessari per a les fonamentacions de tipus Laterial de l’edifici número 1 
Càlculs preliminars 
C1 [mm] 3350 
C2 [mm] 3350 
N 2536 
σc [MPa] 0,226 
Punxonament 
d [mm] 25 
N 11,88 
Armadura longitudinal 
MO [N·mm] 1061950000 
Da [mm] 850 
T [MPa] 1249352,94 
A [mm2] 2873,53 
d [mm] 8 
N 15 
Espaiat [mm] 209,38 
Taula 124. Armat necessari per a les fonamentacions de tipus Perimetre de l’edifici número 1 
Càlculs preliminars 
C1 [mm] 4350 
C2 [mm] 4350 
N 4293 
σc [MPa] 0,227 
Punxonament 
d [mm] 25 
N 20,12 
Armadura longitudinal 
MO [N·mm] 2334318750 
Da [mm] 850 
T [MPa] 2746257,35 
A [mm2] 6316,43 
d [mm] 16 
N 32 
Espaiat [mm] 131,82 
Taula 125. Armat necessari per a les fonamentacions de tipus Centre de l’edifici número 1 
Càlculs preliminars 
C1 [mm] 4500 
C2 [mm] 1500 
N 1547 
σc [MPa] 0,229 
Punxonament 
d [mm] 25 
N 7,25 
Armadura longitudinal 
MO [N·mm] 870187500 
Da [mm] 850 
T [MPa] 1023750 
A [mm2] 2354,64 
d [mm] 16 
N 12 
Espaiat [mm] 115,38 
Armadura longitudinal 
MO [N·mm] 290062500 
Da [mm] 850 
T [MPa] 341250 
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A [mm2] 784,88 
d [mm] 8 
N 16 
Espaiat [mm] 264,71 
Taula 126. Armat necessari per a les fonamentacions de tipus Superior de l’edifici número 1 
Per a l’edifici número 2, es segueix la següent nomenclatura: 
1. Marró: Perímetre 
2. Verd: Centre 
 
Il·lustració 23. Definició de les diferents zones de fonamentació per a l’edifici número 2 
Zona Perímetre Centre 
Reacció màxima [kN] 1476 3037 
m2 necessàris 6,42 13,20 
Forma Quadrada Quadrada 
C1 [m] 2,55 3,65 
C2 [m] 2,55 3,65 
Mòdul de deformació vertical [kN/m] 70285,7 144619,05 
Taula 127. Càlcul de les dimensions mínimes per a les fonamentacions de l’edifici número 2 
Pel que fa a l’armadura necessària a les sabates, s’ha seguit el mateix procediment que l’utilitzat per a 
les sabates de l’edifici número 1. 
Càlculs preliminars 
C1 [mm] 2550 
C2 [mm] 2550 
N 1476 
σc [MPa] 0,227 
Punxonament 
d [mm] 25 
N 6,91 
Armadura longitudinal 
MO [N·mm] 470475000 
Da [mm] 850 
T [MPa] 553500 
A [mm2] 1273,06 
d [mm] 16 
N 7 
Espaiat [mm] 318,75 
Taula 128. Armat necessari per a les fonamentacions de tipus Perímetre de l’edifici número 2 
Càlculs preliminars 
C1 [mm] 3650 
C2 [mm] 3650 
N 3037 
σc [MPa] 0,228 
Punxonament 
d [mm] 25 
N 14,23 
Armadura longitudinal 
MO [N·mm] 1385631250 
Da [mm] 850 
T [MPa] 1630154,4 
A [mm2] 3749,38 
d [mm] 16 
N 19 
Espaiat [mm] 182,50 
Taula 129. Armat necessari per a les fonamentacions de tipus Centre de l’edifici número 2 
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Finalment, s’ha realitzat el dimensionament de les bigues d’unió entre les diferents fonamentacions. 
FTop2 [mm
2] 1993 
FBot2 [mm
2] 1993 
TLong  [mm2] 398 
V3[mm
2/m] 1152 
Top [mm2] 2192 
Bot [mm2] 2192 
Taula 130. Armadura mínima per a la biga B9VigaFon 
Armadura de la capa superior 
Diàmetre [mm] 25 
N 5 
Àrea [mm2] 2454,37 
Armadura de la capa inferior 
Diàmetre [mm] 25 
N 5 
Àrea [mm2] 2454,37 
Armadura transversal 
Diàmetre [mm] 16 
Espaiat [mm] 340 
N 2,94 
Nombre de capes 1 
Àrea [mm2] 1182,72 
Taula 131. Armadura instal·lada a la biga B9VigaFon 
9.2.2. ELS 
A l’hora de verificar l’aptitud de les fonamentacions per als casos E.L.S., s’ha considerat que es tracta 
d’estructures reticulades amb tabiquería de separació. Per tant, segons l’artícle 2.4.3 del CTE DBSE-C, 
la distorsió màxima admesa és de 1/500, es a dir, 2 mm per metre. 
En aquest cas, s’han utilitzat les combinacions de càrregues E.L.S. definides a l’apartat 6.1. 
 
Il·lustració 24. Desplaçament màxim vertical per a la combinació d’accions E.L.S. a l’edifici número 1 
 
Il·lustració 25. Desplaçament màxim vertical per a la combinació d’accions E.L.S. a l’edifici número 2 
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9.3. Dimensionament de les fonamentacions de les pasarel·les 
En aquest cas, tenint en compte que es tracta de sabates completament aïllades, el concepte de 
distorsió no té sentit. Per tant, sol s’han realitzat les verificacions corresponents als E.L.U. 
Càlculs preliminars 
C1 [mm] 3000 
C2 [mm] 2400 
N 862 
M1 [N·mm] 252002 
σ1 [MPa] 0,070001 
M2 [N·mm] 61149 
σ2 [MPa] 0,021232 
σc [MPa] 0,119722 
σMax [MPa] 0,210955 
σMin [MPa] 0,028489 
Punxonament 
d [mm] 16 
N 9,86 
Armadura longitudinal 
Feq [N] 126001 
DF [mm] 1000 
MO [N·mm] 449251000 
Da [mm] 850 
T [MPa] 528530,59 
A [mm2] 1215,63 
d [mm] 16 
N 6,05 
Espaiat [mm] 340,62 
Armadura longitudinal 
Feq [N] 38218,125 
DF [mm] 800 
MO [N·mm] 289174500 
Da [mm] 850 
T [MPa] 340205,29 
A [mm2] 782,47687 
d [mm] 16 
N 3,8917207 
Espaiat [mm] 613,28113 
Taula 132. Armat necessari per a la fonamentació de la columna de la pasarel·la número 1 
Càlculs preliminars 
C1 [mm] 2750 
C2 [mm] 2400 
N 795,8 
M1 [N·mm] 196160,3 
σ1 [MPa] 0,064846 
M2 [N·mm] 108412,6 
σ2 [MPa] 0,041065 
σc [MPa] 0,120576 
σMax [MPa] 0,226488 
σMin [MPa] 0,014664 
Punxonament 
d [mm] 16 
N 9,1 
Armadura longitudinal 
Feq [N] 106996,54 
DF [mm] 916,66667 
MO [N·mm] 371636415 
Da [mm] 850 
T [MPa] 437219,31 
A [mm2] 1005,61 
d [mm] 16 
N 5,00 
Espaiat [mm] 399,90 
Armadura longitudinal 
Feq [N] 67757,88 
DF [mm] 800 
MO [N·mm] 292946305 
Da [mm] 850 
T [MPa] 344642,71 
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A [mm2] 792,68 
d [mm] 16 
N 3,94 
Espaiat [mm] 556,40 
Taula 133. Armat necessari per a la fonamentació de la columna central de la pasarel·la número 2  
Càlculs preliminars 
C1 [mm] 2600 
C2 [mm] 2000 
N 630,91 
M1 [N·mm] 128560,7 
σ1 [MPa] 0,057054 
M2 [N·mm] 74764,95 
σ2 [MPa] 0,043134 
σc [MPa] 0,121329 
σMax [MPa] 0,221516 
σMin [MPa] 0,021142 
Punxonament 
d [mm] 16 
N 7,22 
Armadura longitudinal 
Feq [N] 74169,623 
DF [mm] 866,66667 
MO [N·mm] 269326090 
Da [mm] 850 
T [MPa] 316854,22 
A [mm2] 728,77 
d [mm] 16 
N 3,62 
Espaiat [mm] 432,47 
Armadura longitudinal 
Feq [N] 56073,71 
DF [mm] 666,66667 
MO [N·mm] 195109975 
Da [mm] 850 
T [MPa] 229541,15 
A [mm2] 527,95 
d [mm] 16 
N 2,63 
Espaiat [mm] 717,08 
Taula 134. Armat necessari per a la fonamentació de l’extrem sud de la pasarel·la número 2 
10. Amidaments 
Finalment, i en coherència amb els armats dissenyats en els apartats precedents, s’ha procedit al càlcul 
de les quanties utilitzades en l’obra que servirà de referència per elaborar els pressupostos.  
S’han obtingut directament del programa de càlcul d’estructures la longitud total de cada tipus 
d’element lineal així com la superfície per als elements d’àrea. En paral·lel, per a cada tipus d’element, 
s’ha la quantitat d’armadura per metre lineal calculada a partir de l’armat necessari. Amb aquestes dues 
dades s’ha procedit al càlcul del material necessari per a dur a terme l’obra. 
S’ha seguit la següent nomenclatura: 
 C1: dimensió del costat número 1 
 C2: dimensió del costat número 2 
 Vformigó: volum de formigó per metre lineal 
 Dlong: diàmetre de les armadures longitudinals 
 N: nombre de barres longitudinals per secció 
 Vlong: volum d’acer longitudinal per metre lineal 
 Perímetre: perímetre de la secció 
 Vtrans: volum d’acer transversal per metre lineal 
 Vacer: volum d’acer passiu total per metre lineal 
 L: longitud total instal·lada d’aquest tipus de columna 
 VTF: volum total de formigó instal·lat  
 VTA: volum total d’acer passiu instal·lat 
 Ma: massa d’acer passiu instal·lat 
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10.1. Edificis 
En aquest punt s’han realitzat tots els amidaments relacionats amb els edificis.  
Tipus de columna C1 C2 C3 C4 C5  
C1 [mm] 500 600 500 500 200  
C2 [mm] 300 300 500 500 200  
Vformigó [mm
3/m] 150000000 180000000 250000000 250000000 40000000  
Dlong [mm] 25 25 25 25 16  
N 6 6 12 8 4  
Vlong [mm
2/m] 2945243,11 2945243,11 5890486,23 3926990,82 804247,72  
Perímetre [mm] 1480 1680 1880 1880 680  
Vtrans [mm
3/m] 506676,06 577047,74 647419,41 647419,41 225189,36  
Vacer [mm
3/m] 3451919,18 3522290,85 6537905,64 4574410,23 1029437,08  
L [m] 492 60 54 117 558  
VTF [m
3] 73,8 10,8 13,5 29,25 22,32 149,67 
VTA [m
3] 1,70 0,21 0,35 0,54 0,57 3,37 
Ma [kg] 13332,00 1659,00 2771,42 4201,37 4509,24 26473 
Taula 135. Amidaments de les columnes dels edificis 
 
Tipus de biga B1 B2 B3 B4 B5  
Vformigó [mm
3/m] 80000000 80000000 64000000 56000000 48000000  
Vlong [mm
2/m] 1608495,4 2945243,1 804247,7 804247,7 804247,7  
Vtrans [mm
3/m] 597800,2 462193,4 307177,9 199008,7 158551,7  
Vacer [mm
3/m] 2206295,6 3407436,6 1111425,7 1003256,4 962799,4  
L [m] 1601,64 867,28 2016,56 7778,88 5196,18  
VTF [m
3] 128,1312 69,38 129,06 435,62 249,42 1011,61 
VTA [m
3] 3,53369135 2,96 2,24 7,80 5,00 21,53 
Ma [kg] 27739,4771 23198,33 17593,86 61263,06 39272,60 169067 
Taula 136. Amidaments de les bigues utilitzades per construir els forjats reticulars 
Tipus de biga B6 B7 B8  
Vformigó [mm
3/m] 40000000 40000000 40000000  
Vlong [mm
2/m] 804247,7 804247,7 804247,7  
Vtrans [mm
3/m] 113935,1 136722,1 170902,6  
Vacer [mm
3/m] 918182,8 940969,8 975150,4  
L [m] 621,7 288 323,31  
VTF [m
3] 24,87 11,52 12,93 49,32 
VTA [m
3] 0,57 0,27 0,32 1,16 
Ma [kg] 4481,05 2127,34 2474,92 9083,31 
Taula 137. Amidaments de les bigues utilitzades per construir les rampes i els accessos a les rampes 
Tipus Accès rampes Rampes Lloses edifici 1 Lloses edifici 2  
Nbàrres/m2 
20 48 6,67 6,67 
 
d [mm] 
16 8 8 8 
 
Vformigó [mm
3/m2] 
200000000 200000000 50000000 50000000 
 
Vacer [mm
3/m2] 
4021238,6 2412743,16 335270,77 335270,77 
 
Àrea [m2] 
455,66 692,48 5543,56 1490,19 
 
VTF [m
3] 
91,132 138,50 277,18 74,51 
581,32 
VTA [m
3] 
1,83231758 1,67 1,86 0,50 
5,86 
Ma [kg] 
14383,693 13115,59 14589,96 3921,99 
46011,24 
Taula 138. Amidaments de les lloses utilitzades per construir els edificis i les rampes 
10.2. Pasarel·les 
A més a més de la nomenclatura utilitzada anteriorment, en aquest apartat s’han afegit els següents 
símbols: 
 Vposten: volum d’acer actiu per metre lineal 
 VSup: volum d’acer longitudinal a la llosa superior 
 VTransSup: volum transversal d’acer passiu instal·lat a la llosa superior 
 VTP: volum total d’acer actiu instal·lat 
 Mposten: massa d’acer actiu instal·lat 
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Tipus de columna C6 C7 
C1 [mm] 600 700 
Vformigó [mm
3/m] 282743339 384845100 
Dlong [mm] 25 25 
N 6 8 
Vlong [mm
2/m] 2945243,11 3926990,82 
Perímetre [mm] 3581,41563 4209,73416 
Vtrans [mm
3/m] 1246076,75 1467155,89 
Vacer [mm
3/m] 4191319,87 5394146,71 
L [m] 58 13 
VTF [m
3] 16,3991137 5,0029863 
VTA [m
3] 0,24309655 0,07012391 
Ma [kg] 1908,30794 550,472672 
Taula 139. Amidaments de les columnes de les pasarel·les 
Tauler 1 2 3 4  
L [mm] 16500 13000 16500 16500  
Vformigó [mm
3/m] 700000000 700000000 700000000 700000000  
Vposten [mm
3/m] 2250000 1500000 2250000 2250000  
VSup [mm
3/m] 653451,272 653451,272 653451,272 653451,272  
Vtrans [mm
3/m] 512079,603 504201,455 489150,665 478439,337  
VTransSup [mm
3/m] 262098,587 183469,011 262098,587 262098,587  
Vacer [mm
3/m] 1427629,46 1341121,74 1404700,52 1393989,2  
VTF [m
3] 11,55 9,1 11,55 11,55 43,75 
VTA [m
3] 0,02355589 0,01743458 0,02317756 0,02300082 0,087 
VTP [m
3] 0,037125 0,0195 0,037125 0,037125 0,131 
Ma [kg] 184,913706 136,861473 181,943835 180,556451 684,28 
Mpreten [kg] 291,43125 153,075 291,43125 291,43125 1027,4 
Taula 140. Amidaments dels taulers de les passarel·les 
10.3. Fonamentacions 
Pel que fa a les fonamentacions, les quantitats utilitzades són presentades a continuació. S’ha separat 
el volum d’acer de la capa superior i la capa inferior, es a dir, l’utilitzat per fer front als esforços de 
punxonament i l’utilitzat per fer front al moment generat per la reacció del terreny. 
Tipus Lateral Perímetre Centre Superior  
N 50 19 20 9  
Vformigó [m
3] 112,5 213,23 378,45 60,75 764,93 
VacerSup [m
3] 0,11 0,375 0,90 0,11  
VacerInf [m
3] 0,045 0,378 1,11 0,11  
Va [m
3] 0,156 0,75 2,008 0,215 3,129 
Ma [kg] 1222,132 5906,80 15759,61 1684,63 24573,172 
Taula 141. Amidaments de les fonamentacions de l’edifici número 1 
Tipus Perímetre Centre  
N 14 6  
Vformigó [m
3] 91,04 79,94 170,98 
VacerSup [m
3] 0,123 0,161  
VacerInf [m
3] 0,097 0,166  
Va [m
3] 0,220 0,327 0,547 
Ma [kg] 1723,63 2570,68 4294,31 
Taula 142. Amidaments de les fonamentacions de l’edifici número 2 
Tipus de biga B9 
Vformigó [mm
3/m] 500000000 
Vlong [mm
2/m] 4908738,5 
Vtrans [mm
3/m] 1703112,8 
Vacer [mm
3/m] 6611851,3 
L [m] 662,36 
VTF [m
3] 331,18 
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VTA [m
3] 4,38 
Ma [kg] 34378,49 
Taula 143. Amidaments de les bigues utilitzades per construir les fonamentacions 
Tipus Centre passarel·la núm. 1 Centre pasarel·la núm 2 Extrem pasarel·la núm. 2  
Vformigó [m
3] 7,2 6,6 5,2 19 
VacerSup [m
3] 0,0054 0,005 0,004  
VacerInf [m
3] 0,0062 0,005 0,003  
Va [m
3] 0,012 0,01 0,01 0,032 
Ma [kg] 90,91 81,84 54,93 227,68 
Taula 144. Amidaments de les fonamentacions de les passarel·les 
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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1. Objecte 
L’objecte del present annex és la definició i dimensionament de les instal·lacions de l’obra. 
2. Instal·lació elèctrica 
2.1. Consum 
En primer lloc, s’ha fet una previsió de la potència elèctrica instal·lada seguint la Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. Segons l’esmentat reglament, es pot fer una aproximació de la 
potència requerida, segmentant la superfície del pàrquing segons la seva funció. 
Aparcament 10 W/m2 
Comercials o oficines 100 W/m2 
Ascensors 29500 W/unitat 
Escala 4 W/m2 
Espais comuns 8 W/m2 
Taula 1. Consum per superfícies segons el REBT de 2002 
Així doncs, s’ha procedit a calcular la potència requerida, tant en els dos edificis com en les 
passarel·les. Cal notar que el consum de les dues passarel·les ha estat afectat a l’edifici número 2. 
 Edifici número 1 
Planta Superfície total [m2] Parking [m2] Escala [m2] Potencia [W] 
4 1551 1520,2 30,8 15325,2 
3 1667 1636,2 30,8 16485,2 
2 1667 1636,2 30,8 16485,2 
1 1667 1636,2 30,8 16485,2 
0 1667 1636,2 30,8 16485,2 
Taula 2. Càlcul del consum de l'edifici número 1 
A més a més, el consum dels l’ascensors és de 59kW. La suma total del consum a l’edifici número 1 és 
de 140,27kW. 
 Edifici número 2 
Planta Superfície total [m2] Pasarel·la [m2] Comercial [m2] Exterior [m2] Escala [m2] Potencia [W] 
3 266,77 162,5 0 179,6 15,4 2798,4 
2 647,6 0 130,11 502,09 15,4 17089,32 
1 647,6 0 647,6 0 15,4 64821,6 
0 647,6 0 647,6 0 15,4 64821,6 
Taula 3. Càlcul del consum de l'edifici número 2 
A més a més, el consum dels ascensors (s’ha comptabilitzat l’ascensor que es troba a l’extrem sud de 
la passarel·la número 2) és de 59kW. La suma total del consum a l’edifici número 2 és de 208,53kW. 
 
Tenint en compte els dos punts anteriors, la suma total de la potència instal·lada és de 348,79kW. 
La legislació vigent no permet contractar una potència superior a la instal·lada. Desprès de consultar el 
Vademècum proporcionat per la companyia distribuïdora, la potència contractada serà de 301,92kW. 
Donat l’emplaçament del recinte, s’ha considerat que durant el 20% de l’any, l’enllumenat del pàrquing 
romandrà obert 24h diàries. Durant la resta, únicament s’encendrà 12h/dia. Aquesta consideració 
també s’ha aplicat a l’enllumenat de la passarel·la, a les escales i als espais exteriors. 
S’ha considerat també que els comerços obren 310 dies l’any, oferint un servei de 12 hores diàries. No 
obstant, s’han considerat 18 hores d’obertura diària per a considerar el consum dels equipaments que 
segueixen oberts quan les instal·lacions tanquen al públic com per exemple, els elements frigorífics. 
Pel que fa als ascensors, tot i que aquests estan connectats durant les 24 hores del dia, 365 dies l’any, 
romanen inactius durant llargs períodes de temps. S’ha considerat que aquests treballen durant un 25% 
de les hores del dia.  
Tipus de superfície 
Dies 
d'obertura 
Hores 
diàries 
Potència 
[W] 
Consum estimat 
anual [Wh/any] 
Consum estimat 
anual [kWh/any] 
Comercial 310 18 134071,7 748119928,9 748119,9289 
Passarel·les + 
Exteriors + Escala 
365 15,4 15459 86896433,92 86896,43392 
Aparcament 365 15,4 81266 456796186 456796,186 
Ascensors 365 6 118000 258420000 258420 
     
1550232,549 
Taula 4. Càlcul de la potència necessària per a la instal·lació 
Tenint en compte l’esmentat anteriorment, el consum total serà d’aproximadament 1.550 MWh/any. 
2.2. Sistemes de protecció 
La instal·lació elèctrica s’ha efectuat seguint el reglament de baixa tensió i la guia vademècum per a 
instal·lacions d’enllaç en baixa tensió. 
Així doncs, mitjançant l’escomesa s’ha derivat una presa d’energia de la xarxa de distribució. Passada 
la caixa general de protecció, la responsabilitat sobre la instal·lació és del consumidor, i no pas del 
distribuïdor. 
Abans d’arribar als comptadors, i segons la ITC-BT-16 aplicada a una instal·lació destinada a més de 
dos usuaris, s’ha dotat a la línia d’un interruptor general. Aquest fa possible deixar fora de servei en cas 
de necessitat tota la concentració de comptadors. Donada la demanda energètica, l’interruptor s’ha 
establert de 250 A. 
A continuació, i per tal d’assignar a cada client el seu consum, la línia es divideix en tres vessants. En 
cadascuna d’aquestes vessants, i abans d’arribar al comptador, s’ha dotat cada fil de fase d’un fusible. 
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Aquest ha de tenir la capacitat de tall adequada, tenint en compte la intensitat màxima de curtcircuit. 
Després del fusible es troben els diferents comptadors, els quals quantifiquen el consum relatiu a cada 
client. En la instal·lació efectuada s’ha diferenciat el centre comercial, el restaurant i el gerent del 
pàrquing. 
Passats els comptadors, es troba l’interruptor de control de potencia (ICP). La funció d’aquest és, per a 
tot moment, controlar que la demanda instantània de potència no superi la contractada. En cas de 
superar-se aquest valor, l’ICP es desconnecta automàticament deixant la instal·lació sense servei. 
Més avant es troba l’interruptor general automàtic (IGA), el qual s’encarrega de protegir la instal·lació 
de sobrecàrregues i curtcircuits i, a continuació, hi ha l’interruptor diferencial. Aquest protegeix a l’usuari 
de contactes indirectes. S’ha procedit a instal·lar interruptors d’alta sensibilitat (intensitat màxima de 30 
mA i temps de resposta 50 ms). 
Per últim, cal tenir també en compte les petits interruptors automàtics (PIAs), els quals protegeixen, tant 
de sobrecàrregues com de curtcircuits, als conductors que formen els diferents circuits i, de retruc, als 
receptors que hi ha connectats. Cada PIA disposa de protecció magnetotèrmica i tall bipolar.  
 
Il·lustració 1. Esquema de la instal·lació elèctrica 
3. Fontaneria 
S’han instal·lat 5 lavabos i 5 fregamans. A més a més, cal fer arribar una connexió d’aigua i una 
evacuació al local de l’edifici número 2 pensat per ser un restaurant. 
S’ha previst la instal·lació de tubs de coure per al subministrament i de PVC per a l’evacuació. 
4. Instal·lació de circuit tancat de TV 
S’instal·laran càmeres a tots els accessos de vianants, a totes les rampes d’entrada i sortida i 
repartides físicament per les plantes de l’aparcament, així com una càmera enfocant a cada caixer de 
cobrament. Així doncs, el sistema estarà format per: 
 15 càmeres 
 Equip de control CTTV 
 2 monitors  
 3 gravadors digitals de 4 canals cadascun 
5. Sistema de control d’accés 
S’instal·larà un lector i una barrera per l’entrada i un lector i una barrera per a la sortida.  
Pel que fa als terminals de pagament, se n’instal·larà un a la planta 0 i un altra a la planta 2. 
6. Instal·lació per a la detecció i extinció d’incendis 
En aquest apartat es descriuen totes les instal·lacions de detecció i protecció contra incendis exigibles 
al conjunt de l’obra. El projecte està format per: 
 Detecció d’incendis 
 Protecció: extintors 
 Protecció: hidrants 
6.1. Detecció d’incendis 
Pel que fa als detectors d’incendis, es muntaran dos detectors per planta a l’edifici número 1 i un 
detector per planta a l’edifici número 2. 
També es col·locaran polsadors de forma que la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins 
a trobar un polsador no superi els 25 metres. 
Per controlar tot aquest sistema es preveu un sistema central de detecció d’incendis, que disposarà 
d’un sistema automàtic d’avís al servei de bombers. 
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6.2. Protecció: extintors 
Es preveu col·locar els extintors de manera que cap punt de l’obra estigui a més de 15 metres d’un 
extintor. S’utilitzaran aparells de 6 kg. de pols seca polivalent amb armariet. 
A més a més, els polsadors consistiran d’una boca d’incendis equipada amb una longitud de mànega 
de 20 metres, pel que el seu abast serà de 25 metres. 
6.3. Protecció: extintors 
A l’entrada de l’aparcament es preveu la instal·lació d’un hidrant connectat directament a la xarxa 
d’abastament d’aigua. 
7. Instal·lacions de transport 
Es preveu instal·lar dos ascensors a l’edifici número 1, un ascensor a l’edifici número 2, un ascensor a 
l’extrem sud de la passarel·la número 2 i un muntacàrregues a l’edifici número 1. 
A més a més, es preveu la instal·lació d’una rampa mecànica a l’edifici número 2. 
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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1. Objecte 
L’objecte del present annex és la justificació econòmica d’aquest projecte. 
2. Estudi de demanda 
Actualment, com es pot veure a l’annex de documentació fotogràfica i s’ha comprovat al llarg de 
múltiples visites al lloc, el solar que hi ha enfront de l’estació de Renfe de Montgat Nord està sempre 
ple de cotxes. No obstant, la tarificació actual és molt alta i el temps màxim d’estacionament és de 4 
hores per als no residents al municipi. Aquest fet es deu a la alta demanda que hi ha de places 
d’aparcament i es duu a terme per evitar-ne el col·lapse. 
Segons el “Programa d’aparcaments de dissuasió” elaborat per l’ATM per al període 2004-2012, 
aquesta instal·lació consta com aparcament nou tot i que sol el poden utilitzar els residents.  
En aquest pla es contemplava una inversió a fons perdut de 39M€ per potenciar aquest tipus 
d’instal·lació. Amb aquest pressupost, es pretenia augmentar el nombre de places de 9.669 a 21.050. 
Per tant, es dedueix que l’ATM està disposada a invertir un total de 39.000.000/(21.050-9.669) = 
3.426,76€ per plaça construïda. 
Segons l’”Estudi de dimensionament i localització dels aparcament d’invercanvi modal en les xarxes 
ferroviàries interurbanes operades per Renfe rodalies i FGC”, l’oferta actual és de 40 places. La 
demanda puja a les 175. No obstant, si es considera que per a Montgat hi ha una oferta de 50 places i 
una demanda de 372, es poden sumar les mancances de les dues estacions i considerar que totes 
dues seran cobertes per la nova instal·lació a l’estació de Montgat Nord. Aquesta decisió es pren en 
base al fet que l’estació de Montgat Nord està molt més ben comunicada amb les altres poblacions i 
que el trajecte en cotxe entre les dos estacions és de sol 3 minuts. Considerant que l’aparcament de 
Montgat estarà sempre ple, es pren una demanda total a l’aparcament de Montgat Nord de 372–
50+175=497 places.  
En aquest estudi es mostra una gràfica amb la disponibilitat de pagament dels usuaris. S’ha fixat la 
tarifa diària en 2€. En aquest context, s’asseguraria una ocupació de 497·0.3=149.  
No obstant, aquest pla data del 2008. S’ha intentat tenir en compte l’augment del nombre de 
desplaçament forçats per motius laborals ocasionats per la crisi, la inflació que augmenta el valor del 
que estan disposats a pagar els usuaris i la sinèrgia positiva creada per la presència d’un supermercat 
al costat de l’aparcament que li suma atractiu enfront altres instal·lacions similars. A més a més, l’estudi 
fet per l’ATM es genèric i no té en compte que Montgat Nord és la primera estació amb tarificació d’una 
zona sobre l’eix de la C-32/N-II. Aquest últim fet té un gran impacte en els usuaris ja que, a data de 
setembre de 2016, l’abonament mensual d’una zona costa 52,75€ enfront dels 71€ que costa l’abona 
ment de dues zones.  
 
 
Il·lustració 1. Disponibilitat a pagar per part dels usuaris 
A més a més, l’estudi inclou una enquesta amb 108 usuaris de l’estació FGC de Sant Cugat. En 
aquesta enquesta es valoren els següents aspectes: 
Positius: 
 Disponibilitat de places (46%) 
 Bona connexió a peu amb les andanes (29%) 
 Gratuïtat 
Negatius: 
 Falta de places lliures 
 Inseguretat 
 Falta d’enllumenat 
Combinant tots aquests fets, s’ha considerat una ocupació del 75% (225 places) al llarg dels 
aproximadament 250 dies laborables que té un any a un cost de 2.5€. Aquesta hipòtesi ofereix uns 
ingressos anuals per places d’aparcament de 225·250·2.5=140.625€/any. 
Aquesta hipòtesi, si es té en compte l’enquesta realitzada per l’ATM, es realista ja que s’assegura que 
a l’hora d’entrada dels usuaris de P&R (el matí), no hi haurà usuaris ni al supermercat ni al restaurant. 
Per tant, la disponibilitat de places resta assegurada, deixant un 25% de marge. Cal remarcar que 
aquest fet no es compliria si la realitat superés les expectatives, per tant, seria una bona notícia. Com 
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segon punt, es valora la bona connexió a peu amb les andanes. Aquest accés es garanteix gràcies a 
l’existència de les dues passarel·les que evita tenir que creuar la N-II. Pel que fa a la gratuïtat, no es 
pot tenir en compte si s’espera que l’inversió sigui interessant per a l’administració. 
Pel que fa als punts negatius, cal repetir la remarca feta pel que fa a la falta de places lliures i senyalar 
que l’aparcament és vigilat i, al trobar-se en una zona urbana, la zona esta ben il·luminada. 
Finalment, cal remarcar que en aquest càlcul no s’ha considerat la gent que podria utilitzar les 
instal·lacions puntualment, els usuaris de la platja de Montgat o els assistents als cursos de l’escola 
catalana de surf de Montgat, que te la seva seu a tocar de l’estació. Tenint en compte que l’aparcament 
està limitat als residents, l’única opció per aparcar per als usuaris de fora seria l’aparcament construït. 
Actualment la tarifa és de 1,5€/hora amb un límit de 4 hores. Per tant, les tarifes proposades són molt 
econòmiques i es podria esperar una molt bona rebuda per part dels usuaris.  
Es tracta, doncs, d’un càlcul conservador. 
Pel que fa al supermercat i el restaurant, desprès de realitzar una recerca per les diferents pàgines web 
de lloguer de locals comercials, s’ha establert un preu mitjà del lloguer de 6€/m2/mes. Es disposa d’una 
àrea útil de 1352 m2. A aquest fet caldria sumar la possibilitat d’un acord gràcies als quals els clients 
dels dos locals tinguessin accés gratuït a l’aparcament, emplenant les places que s’ha calculat que no 
s’emplenaran. Tenint en compte que es tracta de condicions molt avantatjoses, ja que ambdós locals 
es beneficiarien del trànsit diari dels usuaris de l’aparcament, s’ha considerat que el local es podria 
llogar a preu de mercat sense problemes. Això implica uns ingressos de 1.352·6·12=97.344€/any. 
3. Estudi de viabilitat econòmica 
Fins ara s’ha calculat que, amb la demanda actual, s’obtindrien uns ingressos de 237.969€ l’any. Si es 
consideren unes despeses de manteniment, neteja, personal, impostos, assegurances, administració i 
assessoria de 70.000€/any, s’obté un benefici net de 167.969€/any.  
Cal recordar que l’ATM està disposada a invertir 3.426,76€ per plaça construïda. Considerant aquest 
fet, es poden plantejar dues alternatives. 
 Construcció per part de l’administració 
En aquest cas, es considera que el total de la inversió és aportat per part de l’administració. 
Considerant un cost total per contracte de l’obra de 2.603.705,77€ i un benefici net anual de 167.969€, 
s’obté un TIR a 50 anys del 6,12%. Cal adonar-se que tot i que la inversió passa de ser de 
3.426,76€/plaça als 8508,84€/plaça, aquesta es recupera i podrà ser reinvertida en altres instal·lacions.  
 
 
 Concessió 
Com alternativa, es podria plantejar un escenari en el que l’administració aportés el capital de 
3.426,76€/plaça a una empresa privada que dugués a terme la inversió i es quedés les instal·lacions en 
concepte de concessió per a retornar-les al cap d’un temps. Aquesta ajuda seria de 3.426,76·306= 
1,049M€. Per tant, l’empresa privada tindria que aportar 1,5547M€. Si es considera un període de 
concessió de 20 anys, el TIR per a l’empresa privada serà del 8,8%. Tot i que es tracta d’un TIR baix, 
cal considerar que a l’hora de realitzar els anàlisis de demanda s’han tingut en compte consideracions 
molt conservadores.  
Sota el punt de vista de l’administració, cal tenir en compte que l’estructura, al tenir un pont que passa 
per sobre d’una via d’importància especial, ha estat calculada per a un període de servei de 100 anys. 
Aquest fet fa que l’administració encara podria seguir explotant la instal·lació (i obtenint-ne un benefici) 
durant 80 anys una vegada acabada la concessió. 
Finalment cal remarcar que la inversió mitjana per plaça sense considerar el fet que molts aparcaments 
construïts per l’ATM són de superfície, pel que els costos són molt inferiors. A continuació es mostren 6 
actuacions fetes per mostrar la inversió real que esta disposat a fer l’organisme per les noves 
instal·lacions: 
Població Nombre de places Inversió (M€) €/plaça 
Sant Quirze 897 17 18952,06 
Viladecans 1026 9,9 9649,123 
Premià de Mar 599 10,2 17028,38 
Vilanova i la Geltrú 1478 8,3 5615,697 
Valldoreix 486 9,2 18930,04 
Sant Boi 1127 10,1 8961,846 
Taula 1. Resum d'actuacions realitzades per l'ATM 
Com es pot observar, el cost per plaça obtingut es troba al segment inferior pel que a intervencions de 
l’ATM respecta si es compara la inversió amb les instal·lacions del mateix tipus. Cal notar que l’obra 
presenta un sobrecost en forma de passarel·les i superfície comercial que aporten un retorn econòmic i 
un atractiu addicional a la instal·lació. 
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4. Conclusions 
Segons l’exposat en aquest document, es considera demostrada la viabilitat econòmica del projecte.  
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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1. Objecte 
L’objecte del present annex és la justificació de la solució adoptada. 
2. Localització 
A l’hora de decidir l’emplaçament de l’obra, s’han tingut en compte els següents factors: 
 Diferència entre la demanda i l’oferta actual 
 Zona tarifària de l’estació de tren 
S’ha considerat que una zona tarifària més baixa fa més atractiva l’obra ja que el preu de 
l’abonament per a l’usuari final serà més baix. Aquest fet comporta que aquetes poden estar 
disposats a pagar una mica més a canvi de l’estalvi en l’abonament. 
A més a més, cal tenir en compte que en zones allunyades de Barcelona, el transport privat és 
més ràpid que el ferrocarril. En canvi, a mesura que ens aproximem a la capital, els embussos 
fan més competitius els temps de desplaçament del ferrocarril. 
 Disponibilitat de terrenys adjacents per a la materialització de l’obra 
 Fàcil accés a l’estació des de poblacions adjacents 
Aquests factors han estat extrets de l’Estudi de dimensionament i localització dels aparcaments 
d’intercanvi modal a les xarxes ferroviàries interurbanes operades per Renfe rodalies i FGC”. 
En base a aquests arguments, s’ha decidit realitzar l’actuació a l’estació de Montgat Nord.  
Altres emplaçaments que han estat descartats són, per exemple: 
o Gavà 
La demanda és molt més alta que a Montgat i l’estació es troba dintre de la zona tarifaria 
número 1. No obstant, no hi ha espai físic per a realitzar l’actuació. No hi ha ni places pròximes 
a les quals construir un aparcament soterrat ni solars als quals es pugui trobar una solució en 
superfície. A més a més, l’accés en cotxe és complicat. 
o Mataró 
En aquest cas la demanda també és més alta, es disposa d’un solar enfront de l’estació per a 
realitzar una possible actuació i l’accés en cotxe és prou fàcil. No obstant, es tracta d’una 
estació situada a la zona número 3. 
o Sant Vicenç de Calders 
Cas anàleg al de Mataró. Molt bones condicions però zona tarifaria massa alta (6). 
 
 
 
o Castelldefels 
En aquest cas, la zona tarifaria és 1 i just enfront de l’estació i ha una plaça on es podria 
construir un aparcament soterrat. A més a més, l’accés via la C-32 es suficientment bo. No 
obstant, la demanda és inferior al de l’estació de Montgat. 
L’anàlisi de les dades proporcionat per l’ATM en l’estudi esmentat, permet afirmar que segons els 
criteris esmentats, Montgat Nord és la localització més interessant per a realitzar una obra de tipus 
Park & Ride. 
3. Distribució dels edificis 
3.1. Distribució de l’edifici número 1 
Pel que fa a la distribució de places, localitzades de forma perpendicular a la longitud de l’edifici, es 
creu que es tracta de la única solució raonable donades les limitacions geomètriques del solar.  
Pel que fa a la localització de les rampes de canvi de nivell, es va considerar la instal·lació de rampes 
circulars (solució escollida) o rampes rectes. Donades les característiques topogràfiques del solar, les 
rampes rectes han de col·locar-se en direcció oest-est, ja que la amplitud de l’edifici en direcció nord-
sud no es suficient per a instal·lar les rampes de forma que es salvi l’alçada entra planta i planta i es 
pugui girar còmodament a l’inici i al final del tram inclinat. La construcció de rampes rectes implicaria, 
doncs, una notable pèrdua de places d’aparcament. D’altra banda, la solució adoptada permet 
l’aprofitament d’un espai que restava inútil amb la construcció d’un edifici rectangular. 
 
Il·lustració 1. Localització de l'edifici número 1 
L’Il·lustració 1 mostra, amb límits verds, l’espai triangular que queda desaprofitat als extrems de l’edifici 
número 2 amb la construcció d’un edifici rectangular. 
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Una vegada definida la planta de l’edifici, es va procedir a l’estudi d’altures. A més a més de tenir en 
compte la demanda real de l’edifici, s’ha considerat l’impacte del mateix a les urbanitzacions veïnes. 
S’ha decidit construir un edifici de 4 altures segons els dos criteris següents: 
o El nombre final de places s’ajusta amb l’estudi de demanda dut a terme 
o Garantir que les urbanitzacions que hi a darrere segueixen tenint vistes a la platja i al mar 
 
Il·lustració 2. Vista frontal del solar de l'edifici número 1 
3.2. Distribució de l’edifici número 2 
A l’hora de definir l’ús de l’edifici número 2, s’han considerat diferents alternatives. Donada la bona 
rendibilitat econòmica i les sinèrgies positives explicades a l’annex número 9, des d’un primer moment 
es va decidir que tant la planta baixa com la primera planta fossin destinades a finalitats comercials. 
Aquest fet, a més, es veu reforçat per la impossibilitat de crear-hi rampes de canvi de nivell a l’hora que 
es conserva espai suficient per a realitzar les rampes de canvi de nivell. No obstant, pel que fa a la 
segona i potencials successives plantes, es va estudiar la viabilitat de destinar aquests pisos a 
l’ampliació de places d’aparcament. 
 
Il·lustració 3. Ús alternatiu de l'edifici número 2 
Donada la impossibilitat de situar rampes en aquest edificis, l’ús d’aquest edifici com aparcament obliga 
a la construcció d’un pont per al trànsit rodat que permeti l’accés dels vehicles a aquest edifici. Aquest 
element suposa un sobrecost. Concretament i tenint en compte les càrregues transitòries a aplicar són 
les mateixes, es pot considerar que al multiplicar l’amplada per 3, el cost es triplicarà. Aquest fet, però, 
implica el guany de sol 15 places per planta, ja que cal garantir la correcta circulació dels vehicles dins 
de les instal·lacions. Una vegada realitzat aquest anàlisi, es decideix dedicar la segona planta a la 
construcció d’un restaurant. Aquest també genera ingressos en forma de lloguer a l’hora que la 
estructura resultant resulta molt més barata.  
Cal remarcar que també es va considerar la possibilitat d’ampliar el supermercat i dotar-lo de tres 
plantes. Aquest opció es va descartar ja que els costos associats a les rampes necessàries per a 
l’accés a totes les plantes amb carros de la compra feia que els costos seguessin molt elevats. A més a 
més, la disposició de rampes passa a ser complicada donada la impossibilitat de disposar-les a l’extrem 
sud (no es poden solapar verticalment dues rampes ja que els fossats necessaris per a les rampes fan 
que la distància vertical sigui massa petita) ni a l’extrem nord per la presència de les escales. 
4. Tipologia de l’estructura 
4.1. Edificis 
Pel que fa a la tipologia dels sostres, s’ha decidit realitzar un forjat reticular bidireccional amb caixons 
recuperables.  
Tot i que s’ha pressupostat la compra dels caixons, el fet d’utilitzar caixons recuperables fa que l’obra 
sigui més barata si la constructora ja els té en stock i sol ha d’amortitzar-los.  
Pel que fa al forjat, s’ha decidit utilitzar aquesta tipologia de llosa ja que permet obtenir inèrcies el 
suficientment altes com per a satisfer els criteris de deformació E.L.S. alhora que es manté un pes 
propi baix, buidant totes aquelles parts de formigó que no tenen una finalitat estructural. S’ha decidit 
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realitzar un forjat bidireccional enlloc d’un forjat unidireccional donat que els espais delimitats per les 4 
columnes adjacents tenen una forma molt quadrada. Es podria plantejar l’ús de forjats reticulars 
unidireccionals als extrems sud i nord de l’edifici número 1 i nord de l’edifici número 2. No obstant, s’ha 
decidit mantenir la mateixa tipologia de forjat a tota l’obra per qüestions d’uniformitat.  
Pel que fa a les columnes interiors, tot i que les columnes circulars són més òptimes, les construïdes 
són de secció rectangular ja que es permet tenir una determinada àrea de secció fent l’element més 
estret en la direcció en la que aparquen els cotxes, perdent menys espai de plaça. En el cas del 
supermercat i el restaurant, s’ha triat la mateixa tipologia per fer més fàcil la instal·lació de prestatges i 
mobiliari vari. En el cas de les columnes exteriors que sustenten les passarel·les, s’han instal·lat 
columnes circulars al no existir les restriccions esmentades. 
Finalment, a l’hora de dimensionar les fonamentacions, es van barallar dues possibilitats: la construcció 
de sabates (aïllades i corregudes) i la construcció de lloses massisses. S’ha optat per la primera solució 
ja que permet adaptar-se millor a les irregularitats del terreny alhora que es satisfan els criteris de 
pressió màxima i bolcament. A més a més, amb aquesta solució la quantitat de formigó utilitzada és 
inferior.  
4.2. Passarel·les 
Primer de tot, es va procedir a la tria del material de construcció de les passarel·les. En un primer 
moment, es va plantejar la possibilitat de realitzar una estructura metàl·lica. Aquest fet es va descartar 
ja que demanava ja sigui construir gelosies amb un espessor considerable que donaven un aspecte 
visual molt espès a l’estructura, ja sigui la utilització de perfils de gran secció que encarien l’obra 
enormement. A més a més, trencava amb la imatge general de l’obra, realitzada íntegrament en 
formigó armat.  
Una vegada presa la decisió de realitzar els taulers en formigó armat, es va procedir a la tria de la 
secció. Pel que fa als taulers de les passarel·les, tenint en compte que les llums són suficientment 
importants, es va descartar d’entrada la seva construcció mitjançant lloses de secció rectangular 
constant. D’altra banda, es va creure que quedava fora de lloc la construcció d’un pont atirantat. La 
última opció que es va descartar sense la realització de càlculs va ser la construcció de la passarel·la 
mitjançant una estructura mixta. Aquest tipus de construcció consisteix a construir en acer la part que 
treballa a tracció i en formigó la part que treballa a compressió. Tot i que des del punt de vista 
estructural és la solució més òptima, es va descartar ja que requereix un treball de manteniment 
important. Si es conegués el propietari final i aquest fos una constructora que es quedés la instal·lació 
en regim de concessió durant un temps es podria plantejar, essent una institució familiaritzada amb 
aquest procediment. No obstant, davant la possibilitat que sigui una administració qui realitzi la inversió, 
s’ha preferit optar per una solució que no requereixi d’un manteniment tant especialitzat. 
Pel que fa a la tipologia de secció, es va decidir de realitzar un formigonat alleugerit per poder 
augmentar la inèrcia sense que l’augment en el pes propi fos massa elevat. Les dues possibilitats 
plantejades consistien en seccions en T i en seccions de tipus caixó. Desprès de la realització dels 
càlculs de predimensionament, es va decidir aplicar pretesat per tal d’aprofitar tota l’alçada de la secció. 
Dintre de la secció en caixó, els cables de pretesat es situen a la llosa inferior. En el cas de la 
passarel·la en T, s’instal·la una ànima per cada tendó.  
Per a la secció en caixó, s’ha trobat que per a les passarel·les més llargues cal 3 tendons de pretesat, 
mentre que per a la secció més curta en calien només dos per a la secció en caixó.  
Per a la secció en T, es pot escollir quantes ànimes col·locar. Optant per la solució amb 2 animes, la 
quantitat de formigó utilitzada era més alta que la necessària per a la secció en caixó.  
Cal remarcar que un augment de l’alçada de la secció per guanyar inèrcia es molt més penalitzant en la 
secció en T que en la secció en caixó, ja que en la segona les ànimes són molt fines.   
5. Conclusió 
Amb tot l’esmentat als punts anteriors, es considera suficientment justificat que l’obra plantejada és la 
que millor s’adapta als condicionants de l’obra. 
 
Barcelona, setembre de 2016 
 
Ramon Amela Milian 
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